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Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria — Vlada - Government
Ministria e Shéndetésisé - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/ Divizia Nabavke/Procurment Division

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE

Numri i kontratés!: 206-25-4411-1-1-1/C903

| FURNIZIM

“Furnizimi dhe instalimi i infrastrukturés se TI-se”
Numri i prokurimit: 206-25-4411-1-1-1

Operatori ekonomik: KOSPROD SH.P.K.

Numri Unik Identifikues: 810015778

| I ju lutemi referojuni kétij numri & kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet gé lidhen me thesarin.

| 1/24



dhe

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
206-25-4411-1-1-1/C903
MINISTRIA E SHENDETESISE (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njéren ang:

" KOSPROD " SH.P.K., Rr. Nena Tereze, Fushe Kosove, ( (ne vazhdim “Furnizuesi), ne anén tjetér, jané pajtuar
te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me: “’Furnizimi dhe instalimi 1 infrastruktures se Tl-se’’ numér
identifikues: 206-25-4411-1-1-1

Neni 1

Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim:

‘Ky projekt synon furnizimin dhe instalimin e infrastrukturés sé IT-sé, me fokus té vecanté né rrjetézimin
dhe funksionalizimin e ploté té rrjetit né KTSH, KDSH, QKMF, QMF dhe AMF, t& cilat ende nuk e kané té
pérfunduar kété proces sipas kérkesave té Autoritetit Kontraktues

Sasia Cmimi pér
Nr. Pérshkrimi Njésia orientuese njési, me Shuma (€)
+/-30% TVSH
| | Kabllo FTP Cat 6A Palo 400 163.00 € 65,200.00 €
) :;z::t;;g’nincl Modular 16-Port Blank copé_m 150 1250€ 1,875.00 € ]
3 Ea;;:topnac“e' Mrdular ZAcker-Blank | cope 150 12.50 € 1,875.00 €
4 5“;‘;}}‘ Cabinet U — 197 (GU0X000" oo 130 66.86 € 8,691.80 €
“_5_ I}i?si}é'abi{m 12U - 197 (600600 [ - 7;' . ; ' 2.520.60 €
6 | Keystone Jack Cat6A copé | 9600 110 € 10,560.00 €
7 | Face Plate Bottom Box copé | 2000 1.00 € 2,000.00 €
. :);;fti Face Plate 86x86 Type / Dual ';pé - — - 2,400.00 €'
9 | Kabllo t€ rrymitis pér pajisje nérack |  m 3000 130 € 3,900.00€ |
10 | Priza te rrymes copé 250 1.50 € 375.00 € 1
11 | Kabllimi, Testimi dhe Certifikimi | copé | 4800 4.50 € 21,600.00 €
12 ?,’;‘t’:ﬁi;};n;l_i}fad"“" Rrymgs. ghe| 240 40.00 € 9,600.00 €
13 | Patch Cable 0.5m Cat 6 copé | 5000 0.61 € 3,050.00 €
| 14 | Patch Cable 2m Cat 6 cope | 2000 110 € 2200.00€
[ 15 | Patch Cable 3m Cat 6 i 500 | 1.50€ 750.00 €
16 | Kanalina Plastike 60x60mm m | 750 | 285€ 2,137.50 €
17 | Kanalina Plastike 40x25 mm m 10000 120 € 12,000.00 €
GRAND TOTAL (DDP): 156,734.90 €
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1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen ¢ porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton & blejé artikuj né bazg t&
késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité ¢ tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jang) i/té detyruar té€ pérdoré/in kété marréveshje kornizé sa heré ¢ té
prokurojné mallrat ¢ pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me nénshkrimin nga dy palét dhe pérfundon pas 24 muajve.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté dité nga koha ¢ léshimit & urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do té jeté: Insitucionet Shendetesore te te gjitha niveleve te Republikes se
Kosovdés.
2.3 Inkotermi 1 zbatueshém do té jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

Neni3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t&é dorézojé njé certifikaté té origjings sé furnizimeve, mé s¢ voni atéheré kur e kérkon
pranimin ¢ pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen ¢
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni4 Cmimi

4.1 Cmimet njési 1€ furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit ¢ paragitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshté 156,734.90 Euro. Sasia ¢ parashikuar éshté vetém sasi Indikative. Devijimi i
lejuar nga sasia totale indikative éshté plus minus +/-30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pagesé q¢ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizé.

4.4  Pagesat do & béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t&é Veganta t¢é Kontratés.

Neni 5 Rendii pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta (€ Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

4} Urdhér blerja;

(2) Garancioni i ekzekutimit,

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet (€ lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jan& dhéné mé sipér.

17 ppp - Dérgesat ¢ Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare ¢ Tregtisé.
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Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra
ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t¢

dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e

tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet (& kérkojé vértetim té pranimit
t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet Ui marré (& gjitha masat e nevojshme pér té siguruar

pranimin e komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg

nése specifikohet ndryshe né njoftimin e
dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "

tillg, pe]qnn miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé t& shkruar
miratoj” ose "vendosé "do t& shénohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim,

pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhen shqipe né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé

origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Furnizuesin

.

~

Emri: Berat Marmullaku Emri: _ ~ ]

erat Marmullaku égq,ﬂ;\/; 7 ['gxﬁ_u”
Pozita: Udhéheqgés 1 Div. t kurimit | Pozita: e s 9 7

/1%’_:,(]0&; i Div. te Prokurimi o L[/#'?}‘gf?} / {/ Ao fekroty
Nénshkrimi: U : Nénshkrimi: 23

/ -w{/[%@zg__ - /”;’b .
Data: r Data: r
" . 08,9075 | /1. 08 7o2¢
Vula: Vula: KQSP I_. 5 EI .
. Fusheé Kosové
15 o
Pér Autorltctln Kontraktues
 Emri: Dr. Naim Bardiqi Emri: Dr. Arsim Berisha
- A —
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—— % L b . — — — -
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ ¢shté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale gé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté (& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t¢& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do (& thoté njé person fizik ose juridik q¢ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave (€ késaj
kontrate furnizon mallra ¢ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t¢ termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do & thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n¢ kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢gmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t&¢ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK?” do té thoté Kushtet ¢ Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji € i pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né¢ KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve & FFurnizuesit, t&¢ shumave qé duhet té paguhen ose q¢ do
té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve & Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q& nuk éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.




Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté,

4.2 Elementet ¢ kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontratés, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsiderojné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe (& agjentéve
ose & punésuarve, né té njéjtén meényré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve 1€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até t¢
periudhés s¢ garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet gé, né ¢farédo momenti pas skadimit 1€ periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime (& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen
¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime (€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera q¢ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i léshuar Furnizuesit urdhra administrative & inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré & kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikés se Kosovés té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jap& ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime &€ Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té¢ dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t€ kontratés.
Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku ¢shté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe Kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
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ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kKontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t€ kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén ¢
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi €shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t¢ saktésohet né¢ KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q¢ éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén ¢ dhéné né pjesén IV té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&¢ mbajé pérgjegjési t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢gmimit té kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé Furniziuesi.
Neni 11 Patentat dhe licencat

1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&¢ dhéné nga autoriteti kontraktues.
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Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do t€ fillojé né datén e léshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t&é periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i Kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kan¢ mundur té
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit;

¢) Forca madhore;

h) Shkage tjera gé jan¢ pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim t& bgjé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t€ mund t¢ kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé két¢ zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé¢
Furnizuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose & realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejté, pér secilén dit¢ q¢ kalon ndérmjet
skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve (& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % (& vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
L& parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim; dhe
- 1& hyjé né njé kontraté me njé palé (& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do &
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do € jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.
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b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizg.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operalore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t€ Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge & konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t&é keqe té Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, (& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t¢ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t&
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jan& dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&é mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa €shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi ¢shté:

a) Zgjidhur né ményré t¢é ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit té miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.
15.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e Kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim & bgjé
ankesé pér ta.
15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
t¢ periudhés s¢ realizimit qé do & béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe (€
arsyeshme sipas mendimit (€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak € gabimit t¢ Furnizuesit,
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Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t&é vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té
ndérpresé kontratén,

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N¢ rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit. atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
Ui béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés &shté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore (& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né (€ vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené 1€ gjitha shkelje (&
kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q¢ mund &
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né & gjitha aspektet dhe té jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet. modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, (&
cilat duhet té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
t& kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t&¢ béhen me kérkesé t&€ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat ¢ dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe & tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim t€ komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé¢ kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundésia t'i riparojé dhe Ui pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé
té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

[7.1 Furnizues do t& sigurojé gé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé& qé t’i mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q¢ mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do (& keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet. dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésingé dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q¢ jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do & realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé&, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t&€ vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.
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17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet ¢ testit, secili do t'ia jap@ tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné &
kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, (€ testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. T¢ gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do t€ jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit, té cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

[8.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen né
llogaring bankare (& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t€ jet¢ data n¢ t& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi gé shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t&€ béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur,

18.4 Pasi qé 1€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet ¢, brenda dy muajsh pas pagesés
sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni l&shues i
Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér
pagesé té vonuar do t¢ zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit qé ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informojé AQP-né pér shkelje té tillé. AQP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i té gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé t€ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do Ui paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né& destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér t¢ pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés s¢ pajisjeve pér
bartje t€ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gqé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
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kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, g€ jané té nevojshme pér géllime € kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér (&
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet &
keté fuginé gé t&€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ €shté specifikuar né urdhér, t€ t& gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme (¢ tyre ose pagesat e
piesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e q¢ sipas mendimit t& autoritetit Kontraktues nuk ¢shté né pajtim me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jan¢ né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé¢ e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime (€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté t& punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet g€ jan¢ pasoj¢ ¢ késaj, apo q€ do té shfaqen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose (€ cilat do t€ béhen obligim pér t'iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet gé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t’i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét q¢ pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe té jeté l&shuar nj¢ certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté 1éshuar.

21.2 Furnizuesi mund té b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t&
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t¢ gatshme pér pranim & pérkohshém; ose

- 1& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t€ tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.
21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e bé&jné té pamundur gé & vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
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refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do t& ket& (€ drejté t&é bgjé kerkesg
pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste té dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e
(& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe & béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé qé furnizimet 1€ jené (€ reja, & papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe té pérfshije
té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do té garantojé q¢ asnjé nga furnizimet té¢ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet ¢ vlefshme né até ményré q¢ saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do & jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t&
cilat mund té paragiten, apo t&€ ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té¢ mir¢ nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi & béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé€ kjo t& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé €shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose & punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet té paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t&¢ mermi shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose
¢) té ndérpresé kontratén.
22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t€ fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me té dhénat ¢ parapara né KVK.
Furnizuesi do t&é marré pérsipér (& realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t€ riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund té saktésojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:




a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé 1'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet & lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t’i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit (& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t¢ periudhés
sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i l&éshojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues. duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g€ autoriteti kontraktues té jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale ¢ jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né
ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do té Konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marr€ parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten &
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit
dhe té cilat kané mbetur 1€ parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje ¢ kontratés, pala e démtuar do té keté ¢ drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e Kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme & pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues
26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né

ndonjérin nga rastet e méposhtme:
a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet ¢ veta sipas késaj kontrate;
b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati & arsyeshém (& paralajmérimit t¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti Kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;



f) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q¢ ka
fuginé e res judicata;

¢) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i démton interesat financiare t&¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti & financuar nga
buxheti i komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

J) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen n¢ suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t¢ kontratés;

[) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q€ e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj 1& drejlave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t&é nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé (& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet 1€ pushojé s¢ ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet qé mund té jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit € njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet,

26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t€ jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béj¢ pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t¢ jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé Kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t¢ drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet g€ i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé 1€ tyre, pér mé tepér se 180 dit€, pér arsye g€ nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund i atribuohen Furnizuesit,

27.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.
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Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t€ saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin & deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin ¢ duhur,

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t€ jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér (& realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje
té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té
jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose 1loj tjetér i déshtimit pér té
kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t¢ ndikojé né
realizimin e obligimeve (& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen ¢ mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjafl praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete (€ tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave 1€ autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do & certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore 1€ gjitha mosmarréveshjet g¢ mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do & i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q€ jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje miqésore déshton
ose nése pala déshton (& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jené té lira té vazhdojng
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh té pérpiqen té
pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqgésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né& pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té

mbizotérojné mbi ato

1€ KPK.

Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés né KPK

Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés
I Pérshkrimi i nenit _N_r Nenit | :
Ligji 1 zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé
dhe gjuha nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata
pérkatése né Prishtiné.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shgipe.
Obligimet e | 123 Menaxheri i Projektit &shté: Caktohet me vendim nga ZKA.
Autoritetit
Kontraktues
Sigﬁ_ria - .e 14.1 Shuma e sigurisé sé& ekzekutimit éshté_ 1_0 % i vlerés totale me
ekzekutimit vlefshméri prej 25 muaj
Sigurimi gé do te | 15.1 Rreziget dhe mbulesat nga sigurimi do té jené:
;?grrt?itm?? oTies | (i)  Mijetet motorike té Palés sé Treté [shéno shumen]
(i)  Pérgjegjésia e pales sé treté [shéno shumen]
(i)  Pergjegjésia e punédhénésit dhe kompensimi i punonjésve
[shéno shumen]
(iv) Pérgjegjésia profesionale [shéno shumen]
(v)  Humbje ose démtim té pronés dhe pajisjeve [shéno
(viy  shumen]
Parimet te | 16 Pagesat té kryhen né bazé té shérbimit (né bazé té pozicioneve té
pérgjithshme té punéve té pérfunduara) sipas raportit té certifikimit té kabllove dhe
pagesave koneksioneve.
Pagesa do té autorizohet dhe do té béhet nga Autoriteti Kontraktues pér
shérbimet e performuara ne baza mujore (ex post).
Nuk ka pagese paraprake.
Zgjidhja migéscre e | 20.2 Menaxheri i kontratés, mbikéqyrési i menaxherit, Departamenti i SISH-it,
mosmarréveshjes Divizioni i Prokurimit dhe Departamenti Ligjor.
_Zgjidhja _ e| 211 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjate
mosmarréveshjes ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
me procedure ndryshe ndérmjet paléve do té& dorézohet Gjykatén Komerciale ne
gjygésore Prishtiné
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Aneksi1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Termat e Referencés

Furnizimi dhe instalimi i infrastrukturés sé I'T-sé
Maj 2025

Lista e shkurtesave

MSH — Ministria e Shéndetésisé

e DSISH — Departamenti i Sistemit t& Informimit Shéndetésor

o KTSH — Kujdesi Tretésor Shéndetésor

« KDSH — Kujdesi Dytésor Shéndetésor

e  QKMF — Qendra Kryesore ¢ Mjekésisé FFamiljare

o  QMF - Qendra ¢ Mjekésisé Familjare

« AMF — Ambulanta ¢ Mjeké&sisé Familjare

Pérmbajtja

1. Informacion i pérgjithshém .......... (3)

2. Qéllimi dhe objektivat .......... (3)

3. Shtrirja e projektit .......... (3)

4. Pérmbledhje e karakteristikave kryesore pér produktet .......... (4)
4.1 Kérkesat e Pérshtatshméris¢ Profesionale .......... (8)

5. Pérgjegjésité dhe Shérbimet e Kérkuara .......... (9)
5.1 Furnizimi me materiale dhe pajisje pér kabllimin .......... (9)
5.2 Instalimi i kabllimit strukturor .......... (9)
5.3 Lidhja, testimi dhe certifikimi 1 kabllove .......... (9)
5.4 Dokumentimi dhe dorézimi i projektit .......... (9)
5.5 Standardet teknike dhe kriteret ¢ kualitetit .......... (10)
5.6 Kohézgjatja dhe fazat e implementimit .......... (10)
5.7 Dorézimi dhe raportimi .......... (10)

1. Informacion i pérgjithshém

Ministria ¢ Shéndetésisé (MSH) é&éshté institucioni pérgjegjés pér hartimin dhe zbatimin ¢
politikave shéndetésore, sigurimin e qasjes né shérbime cilésore dhe pérmirésimin e
vazhdueshém t& sistemit shéndetésor né vend. Ajo mbikéqyr dhe koordinon té gjitha nivelet ¢
kujdesit shéndetésor, duke siguruar njé sistem té integruar dhe té géndrueshém.

Kujdesi parésor shéndetésor pérfagéson pikén e paré té kontaktit ndérmjet qytetaréve
dhe sistemit shéndetésor, duke ofruar shérbime baz¢ pér parandalimin, diagnozén dhe
trajtimin e sémundjeve. Ai gjithashtu luan njé rol ky¢ né referimin e pacientéve pér
kujdes mé té specializuar.




o Kujdesi dytésor shéndetésor pérfshin shérbimet spitalore dhe jashtéspitalore,
diagnostikén, trajtimin terapeutik, rehabilitimin, transportin emergjent dhe shérbimet e
shéndetit publik. Pacientét q¢ kané nevojé pér trajtim mé t& avancuar referohen nga
kujdesi parésor né k&été nivel.

e Kujdesi tretésor shéndetésor ¢shté niveli mé i larté 1 kujdesit mjekésor, i cili pérfshin
shérbime € specializuara si kujdesi intensiv, trajtimi i sémundjeve komplekse dhe
procedurat ¢ avancuara diagnostikuese dhe terapeutike. Ai zakonisht ofrohet me referim
nga nivelet e méparshme té kujdesit.

2. Qéllimi dhe objektivat

Ky projekt synon furnizimin dhe instalimin e infrastrukturés sé I'T-s¢, me fokus té veganté né
rrjetézimin dhe funksionalizimin e ploté té rrjetit né KTSH, KDSH, QKMF, QMF dhe AMF, t&
cilat ende nuk e kané té pérfunduar kété proces sipas kérkesave té Autoritetit Kontraktues (AK).

Projekti pérfshin:

» Furnizimin me materialet dhe komponentét e nevojshém pér kabllimin strukturor.

e Instalimin e ploté t&€ kabllimit t& rrjetit sipas standardeve ndérkombétare.

e Testimin dhe certifikimin ¢ té gjitha lidhjeve té kabllimit pér t€ siguruar funksionalitetin
dhe cilésiné e tyre.

3. Shtrirja e projektit
Projekti do t& zbatohet né njé shtrirje & gjeré gjeografike, me géllim mbulimin e & gjitha
institucioneve té pércaktuara, duke siguruar njé infrastrukturé té gatshme pér zhvillime té
métejshme teknologjike.
4. Pérmbledhje e karakteristikave kryesore pér produktet
1.Kabllo FTP Cat 6A

o Kategori 6A FTP, 4 ¢ifte bakri solid (10 Gbps).

e Material pérgues 100% bakér (Copper Core), me tel tokézimi dhe izolim LSZH.

e Duhet té jeté i certifikuar sipas standardit ndérkombétar ISO/TEC 11801.
e Mbéshtet PoE / PoE+ dhe PoE++.

2.Patch Panel Modular 16-Port Blank Keystone
e Pérmontim né rack 197 (1U), 16 porte.
e Patch panel pér Keystone modular, i kompatibilizuar.
o [tiketa numerike té garta pér identifikimin e portave.
3.Patch Panel Modular 24-Port Blank Keystone
e Pérmontim né rack 19”7 (1U), 24 porte.

« Patch panel pér Keystone modular, i kompatibilizuar.
» Etiketa numerike t& garta pér identifikimin e portave.




« Kabinet metalik pér montim né mur, 9U, dimensione 600x600 mm.

e  Strukturé ¢eliku me deré xhami dhe bravé me ¢elés.

o Panele anésore té l€vizshme, me hapésira té dedikuara pér ventilim.

« Mbéshtetje pér pajisje me peshé deri né minimum 50 kg.

Té gjithé aksesorét € nevojshém té pérfshiré pér montimin e kabinetit.

4.Rack Cabinet 9U — 19” (600%600 mm)
| 5.Rack Cabinet 12U - 19” (600x600 mm)

| ¢ Kabinet metalik pér montim né mur, 12U, dimensione 600<600 mm.
| e Strukturé ¢eliku me deré xhami dhe bravé me ¢elés.

| o Panele anésore € 1évizshme, me hapésira t¢ dedikuara pér ventilim.

| « Mbéshtetje pér pajisje me peshé deri né minimum 60 kg.

Té gjithé aksesorét e nevojshém té pérfshiré pér montimin e kabinetit.

6.Keystone Jack Cat 6A
» Modul Keystone RJ45, kategori 6A.

o Kontakte té veshura me ar pér pér¢ueshméri mé té miré.
o Pérshtatet me patch panel dhe faceplate standarde.

7.Face Plate Bottom Box

« Kuti plastike 86x86 mm pé&r montim né€ mur.

e L pérshtatshme pér Keystone dhe faceplate 86x86 mm. ¢ prodhuar nga materiali ABS
rezistent ndaj flakés.

« Hapje pér futjen e kabllove.

o TE gjithé aksesorét e nevojshém t& pérfshiré pér montim.

e Pérdorim 1 brendshém pér instalime rrjeti.

8.RJ45 Face Plate 86x86 — Dy Porta

e Faceplate pér dy porta RJ45, dimensione 8686 mm.

« Mbéshtetje pér Keystone standard, me kapaké kundér pluhurit.
« [FEtiketa pér emértimin e portave dhe dalje né kénd 45°.

e Ngjyré e bardhé, dizajn i pérshtatshém pér ambiente zyre.

Té gjithé aksesorét e nevojshém t& pérfshiré pér montim.

9.Kabllo té rrymés pér pajisje né rack

« 9.Kabllo e rrymés me pérmasa 3x1.5 mm?.
e 9.1Prizé rryme Schuko monofazé e jashtme.
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10. Kabllimi, testimi dhe certifikimi

« Shtrirja e kabllimit sipas standardeve pérkatése.
« Lidhja ¢ kabllove né keystone jack modular sipas skemés TIA/EIA 568B.
e Testimi me pajisje Fluke/DSX pér parametrat e kategorisé Cat 6A.

« Raport certifikimi pér secilén lidhje individuale.

11.Montimi i rack-ut, rrymés dhe patch panel-it
« Montimi 1 kabinetit (rack) né mur.
« Shtrirja e kabllit t& rrymé&s nga kutia shpérndarése deri te rack cabinet-i dhe lidhja e prizés
S€ rrymes.
« Montimi i patch panel-it, keystone-ve dhe etiketimi i portave.

12.Patch Cable 0.5m Cat 6

e Gjatési 0.5 metra, kategori 6.
o Konektoré RJ45.
e Pérgues bakri, material .SZH.

13.Patch Cable 2m Cat 6

e Gjatési 2 metra, kategori 6.
+ Konektoré RJ45.
e Pércues bakri, material LSZH.

14.Patch Cable 3m Cat 6

« Gjatési 3 metra, kategori 6.
e Konektoré RJ45.
e Pérgues bakri, material LSZH.

15.Kanalina plastike 60x60 mm

e Modeli: Fiksohet me vida dhe ngjités.

e Materiali: Plastike.

e Lartésia: 60 mm.

e Gjerésia: 60 mm.

o T€ gjithé aksesorét e nevojshém pér montim jané t& pérfshiré.




16.Kanalina plastike 40x25 mm

e Modeli: Fiksohet me vida dhe ngjités.

e Materiali: Plastike.

e Lartésia: 25 mm.

e (Gjerésia: 40 mm.

o Té gjithé aksesorét e nevojshém pér montim jané té pérfshiré.

Shénim:
Te¢ gjithé komponentét pasivé t€ rrjetit (kabllot e rrjetit, keystone jack, patch kabllot dhe patch
panelét) duhet té jené té certifikuar sipas standardit ndérkombétar ISO/IEC 11801.

Nr. | Produkti Njésia | Sasia
1 | Kabllo FTP Cat 6A B Pako 400
2 | Patch Panel Modular 16-Port Blank Keystone - copé | 150
3 | Patch Panel Modular 24-Port Blank Keystone copé 150
4 | Rack Cabinet 9U - 19” (600x600 mm) copé 130 |
5 | Rack Cabinet 12U - 19” (600x600 mm) - - copé 110
6 | Keystone Jack CatéA copé 9600
7 | Face Plate Bottom Box - | copé 2000
8 | RJ45 Face Plate 86x86 Type / Dual Ports copé 2400
9 | Kabllo té rrymés pér pajisje né rack m 3000
10 | Priza te rrymes - copé 250
11 | Kabllimi, Testimi dhe Certifikimi B copé | 4800
12 | Montimi i Rack-ut, Rrymés dhe Patch Panel-it copé 240
13 | Patch Cable 0.5m Cat6 copé 5000
14 | Patch Cable 2Zm Cat6 | copé 2000
15 | Patch Cable 3m Cat 6 | copé | 500
16 | Kanalina Plastike 60x60mm - ) m 750
17 | Kanalina Plastike 40x25 mm - - m 10000

4.1 Kérkesat e Pérshtatshmeérisé Profesionale

Kérkesat e Kapacitetit Teknik

1. Pérvojé e déshmuar né projekte té ngjashme

Operatori ekonomik duhet t& ofrojé déshmi se ka pérfunduar me sukses, gjaté tri viteve t& fundit
nga data ¢ publikimit t€ kétij njoftimi pér kontraté, s¢ paku njé kontraté me vleré jo mé pak se
300,000 (treqind mijé) euro, né projekte t& ngjashme t& kabllimit.

Déshmia: Lista e kontratave ku specifikohen té gjitha shérbimet e kryera gjaté tri viteve té
fundit.
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Listés duhet t'1 bashkéngjiten:

e a. Kur shérbimi éshté kryer pér njé autoritet publik né Kosové ose né njé vend tjetér,
duhet té dorézohet referenca e léshuar nga autoriteti pérkatés. Né referencé duhet té jeté
shénuar vlera e realizimit (&€ shérbimeve. Nése vlera nuk éshté e pérfshiré, duhet
bashkéngjitur déshmi (€ tjera q€ e vértetojné vlerén e realizuar sipas kontratés.

o b. Kur shérbimi &shté kryer pér njé blerés privat, duhet té€ dorézohet kopja e dokumentit
té nénshkruar nga blerési dhe déshmi pér realizimin e shérbimeve me vlerén pérkatése.

5. Pérgjegjésité dhe Shérbimet e Kérkuara
Kompania ose operatori ekonomik gé do té angazhohet pér kété projekt duhet té ofrojé dhe
realizojé shérbimet e méposhtme:

5.1 Furnizimi me materiale dhe pajisje pér kabllimin

e Kabllo té té dhénave FTP Cat 6A ose mé té avancuara pér transmetim té shpejté dhe
cilésor.

e Patch panelé dhe faceplate pér organizim dhe integrim té kabllimit.

» Kanalina dhe aksesoré mbéshtetés pér instalimin e kabllove

« Kabinete t€ rrjetit (rack) sipas nevojave pér organizimin e kabllimit.

e [Etiketim dhe organizim té kabllove pér qasje t& leht¢ dhe mirémbajtje afatgjaté.

5.2 Instalimi i kabllimit strukturor

« Instalimi i kabllove horizontale dhe vertikale sipas dizajnit t€ rrjetit.

e Montimi i paneleve t& ndérlidhjes (patch panel), prizave té rrjetit dhe kabineteve té rrjetit.

e Implementimi i kabllimit sipas standardeve ISO/IEC 11801.

e Sigurimi i rrugéve té duhura pér kabllot, duke respektuar standardet e sigurisé dhe
estetikés.

5.3 Lidhja, testimi dhe certifikimi i kabllove
o Lidhja e té gjitha kabllove né ményré qé t&€ béhet identifikimi sa mé 1 lehté i tyre.
o Testimi i té gjitha koneksioneve.
o Certifikimi i t€ gjitha koneksioneve.

5.4 Dokumentimi dhe dorézimi i projektit
e Dorézimi i dokumentacionit teknik, duke pérfshir¢ hartat dhe skemat e kabllimit.

5.5 Standardet teknike dhe kriteret e kualitetit

Té gjitha materialet dhe instalimet e kabllimit duhet t& pérmbushin standardet mé t¢ fundit t&
industrisé, duke pérfshiré:

+ Kabllimi strukturor: Kategoria FTP Cat 6A ose mé té larté pér performancé té larté t&
transmetimit té t& dhénave.

* Panelét dhe prizat e rrjetit: Produkte té certifikuara pér géndrueshméri dhe performancé
optimale.




- -

* Testimi dhe certifikimi i kKabllimit: Pérputhshméri me standardet ISO/IEC 11801 dhe
TIA/EIA 568.

5.6. Kohézgjatja dhe fazat e implementimit

Projekti do té realizohet né fazat e méposhtme pér té siguruar njé ekzekutim efikas dhe t&
organizuar:

« Faza 1: QKMF

* Faza 2: QMI dhe AMF

* Faza 3: QKUK dhe SP

5.7.Dorézimi dhe raportimi

Operatori ekonomik 1 angazhuar duhet t& dorézojé:

« Raporte mujore mbi progresin e punimeve.

« Raport final teknik, duke pérfshiré skemat dhe rezultatet e testimeve.
* OF duhet té implementojé ¢do kérkesé shtesé pér kabllim nga AK.
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Prokurimi: 206-25-4411-1-1-1

Nr i brendshém:

Tituli: “’Furnizimi dhe instalimi I infrastruktures se Tl-se’

1 “Furnizimi dhe instalimi [ infrastruktures se Tl-se™

Kodi i tenderit: 206-25-4411-1-1-1
Data: 03.07.2025

Lista e dokumenteve té tenderit mbéshtetése

Nr. Dokument

& I. DEKLARATA NEN BETIM -KOSPROD SH.P.K..pdf

P 2. Certifikata ¢ biznesit & TVSH-KOSPROD SHPK.pdf

3 3. DEKLARATE MBI SPECIFIKIMET TEKNIKE TE
DETYRUESHME.pdf

4. 4. .LIISTA E PROJEKTEVE.rar

5 5.0. Katalogjet.rar

Pérshkrimi i ¢mimeve

Nr Emértimi i grupit Dokumenti

1. “Furnizimi dhe instalimi | Pjesal. Pérshkrimi i Cmimeve_Forma e korrigjuar.xlsx
infrastruktures se Tl-se™

Pjesét e tenderit g€ do té dorézohen ndaras:

"B66 Formulari i dorézimit te tenderit ' E




AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHENDETESISE, ZAGREBIT , P.N.. -, PRISHTINE,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:

Nri Prokurimit: 206-25-4411-1-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: "' KOSPROD " SH.P.K.. Rr. Nena Tereze. 12000, Fushe Kosove, Kosové
E-mail: order@kosprod.com

Personi kontaktues: Misret Beqiri

Telefoni: +38344654321

Faxi:

Numri fiskal: 810015778

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 206-25-4411-1-1-1
Titulli i kontratés: “’Furnizimi dhe instalimi I infrastruktures se Tl-se”’

Si pérgjigje ndaj letrés suaj té ftesés pér té tenderuar pér kontratén e mésipérme. ne. € poshté
nénshkruarit, deklarojmé qé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat ¢
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé. né pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore té paraqitura,
pa rezervé apo kufizim:

| 1 “’Furnizimi dhe instalimi I infrastruktures se Tl-se™

| 3. Cmimi total 1 tenderit Eshté:
156,734.90 EUR

| Dhe né fjalé [shéno ¢mimin e tenderit né fjalé Euro]

4. Ky tender &shté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit té kontratés

| 6. Ne e béjmé két@ kérkesé, pér kéte tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium té udhéhequr nga [shéno emrin ¢ udhéhegésit]. Ne konfirmojmé gé nuk jemi duke
tenderuar pér té njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé. si partner né konsorcium., se
| 1¢ gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg. jané t€ detyruar me ligj pér realizim (€ kontratés: se
partneri kryesor éshté i autorizuar (€ obligojé dhe & marré udhézime pér secilin anétar dhe né emér &
secilit anétar q& realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit

| kryesor, dhe se (& gjithé partnerét né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jané (€ obliguar ¢ mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés s€ realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim né rrethanat ¢
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit € kontratés. Gjithashtu ne e dimé dhe pranojmé qé &
gjitha informatat e pasakta ose jo 1€ plota t€ cilat jepen me géllim né kété konkurrim, mund 1€ kené si
rezultat pérjashtimin toné nga kjo dhe nga kontratat tjera té financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté 1 obliguar t¢ vazhdojé me K&été ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér té dhéné vetém njé pjesé & kontratés. Ai nuk do t& shkaktoj¢ detyrime ndaj
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L Lloji biznesit:

1
; L Poslovni tip:
‘1 Business type:
E Adresa:
i Adresa:
i Address:

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:
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26/11/2020
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Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Tregtisé dhe Industrisé-Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

** **
ARBK:
*

AGINCUA € REG ESTRT T BEXESEVE M KOSOVE

FOSOVIRA AGEMCLL LA FECSTRALLE BLCLA
MISOVA BUSMETS REDTTTRATION AT

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACI]I
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810015778

uinil Unik Identifikues / Jedinstveni Matiéni Broj / Unique Identification Number

KOSPROD SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

/1]

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Shoqéri me pérgjegjési té kufizuara
Drutvo sa ogranicenom odgovorno3cu
Limited Liabilities Companies

Néna Terezé
Fushé Kosové

04/04/2017
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;J‘_?SCARDIAN

SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 066566

Pér: MINISTRIA E SHENDETESISE
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Né emeér té: KOSPROD SH.P.K., NENA TEREZE
(neé vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli i aktivitetit té prokurimit: FURNIZIMI DHE INSTALIMI | INFRASTRUKTURES SE TI-SE
Numri i prokurimit: 206-25-4411-1-1-1

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarre veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér & prokurimit té lartcekur té€ dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumeén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmeé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emer té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 15,673.49 EURO (PESEMBEDHJETE MIJE E GJASHTEQIND E
SHTATEDHJETE E TRI EURO E KATERDHJETE E NENTE CENT ) zotohemi té ju paguajmé, gé me kérkesén
tuaj té paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka deéshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar gé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumeén e limituar prej: 15,673.49 EURO sig eshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankese, sa me shpejté gé eéshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin "e pranimit”,

Kjo siguri vlien 761 dite
Data e fillimit: 11-08-2025

Emri dhe mbiemri i pérfaqéguesit:

SCARDIAN Sigurjrfie
Rr. Perandori Ju tiry’é r.3
10000 Prishtiné

Kosove
2025-08-11 09:28:36




0066566

SCARDIAN

SIGURIME
066566
K.S. SCARDIAN J.S.C
Adresa:
SIGURUESI Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo
SCARDIAN HQ
AGJENTI Adresa:
Rr. Perandori Justinjan Nr. 69
KOSPROD SH.P.K.
| SIGURUARI Adresa:
NENA TEREZE
NUMRI | BIZNESIT 810015778
NUMRI FISKAL 810015778
QELLIMI | SIGURIMIT Garanci e Kontratés
PERFITUESI MINISTRIA E SHENDETESISE

FURNIZIMI DHE INSTALIMI |

TITULLITKONTRATES INFRASTRUKTURES SE TI-SE

NUMRI | IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT 206-25-4411-1-1-1

TERRITORI | MBULIMIT Republika e Kosovés

PERIUDHA E SIGURIMIT 761 dité

SHUMA E SIGURUAR 15,673.49 EURO

Nga: 11-08-2025

Deri: 11-09-2027

PRIMI | SIGURIMIT 587.76

TVSH 18 % 105.80

PRIMI +TVSH 18% 693.56

DATA E LESHIMIT 2025-08-11 09:28:36
VEREJTJE:

Polica e sigurimit té Garancive éshié krijuar né baze & Ligjit Mbi Marrédhéniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, t& miraluar nga Kuvendi | Republikés s& Kosoves me date 10.05.2012,
giithashlu sipas Rregullave dhe Rregulloreve & Aprovuara nga Banka Qendore e Republikés sé Kosovis Pjesé pérbérése e késaj police jané Kushiel e pérgjithshme, pyelésori i
plotesuar dne té nenshkruar dhe gfaredo dokumenti tjetér i bashkangjitur me me policén e sigurimit,

Kjo policé sigurimi vérteton lidhjen e kontratés, dhe léshohet nga Siguruesi né bazé té deklarimeve dhe kérkesave t& béra nga | Siguruari/pérfagésuesi i 1é siguruaril, i cili éshié
pérgjegjes lidhur me saktesingé dhe vertetésing e deklarimeve té béra prej ti).

Uné i Siguruari/ pérfagésuesi | 1& siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vémendje dhe i kam kuptuar kushtel e kontratés se sigurimit, deklaroj se pajtol, me to, si dhe me té dhenat
dhe percaktimet e késaj police sigurimi, dhe po nenshkruaj konform vulinetit tim 18 liré, e 16 plote.

| SIGURUARI

bl s -

( AL

(emri, mbiemri, nénshkrimi)

SCARDIAN Sigurime: Rr. Perandori Justinian, Nr. 69, 10000 Prishtiné, Kosové, T, +383 38 777 444 info@scardian.com, www.scardian.com




KUSHTET E PERGJITHSHME TE SIGURIMIT TE GARANCIVE

Neni 1

Scardian Sigurime (Siguruesi) ka léshuar pér té Siguruarin (debitori kryesor)
me kérkesen e ketij te fundit, certifikatén e garancise dhe policén e sigurimit, né
mbulim té pérgjegjésisé sé saj (brenda periudhés/vlefshmérisé & sigurimit),
ndaj "Perfituesit” (autoriteti kontraktor) deri né shumén/vierén e siguruar,

Neni 2

| Siguruari (debitori kryesor) dhe Pérfagésuesi i tij (debitori solidar) pranon
pérmbajljen e Certifikates sé Garancisé dhe Policés sé Sigurimit, dhe detyrohet
te paguaj primin perkatés té sigunimit si dhe té pérdoré Certifikatén e Garancisé
dhe Policén e Sigurimit per géllimin e miré pér té cilat ato léshohen, duke ju
pérmbajtur moralisht dhe ligjénisht té gjitha detyrimeve gé rrjedhin nga
perdorimi i tyre.

Neni 3

Obijekti | Certifikatés sé Garancisé dhe Policés sé Sigurimit @shté sigurimi i
detyrimit gé mund té lind né té ardhmen nga konfiskimi | Garancisé qé
Siguruesi ka léshuar pér té Siguruarin (debitori kryesor) dhe né favor té
Personave té treté, sig dhe pércaktohet né Certifikatén e Garancisé dhe
Policén e Sigurimit, brenda periudhés/viefshmériseé té sigurimit,

Neni 4

Scardian Sigurime ka te drejten e rimbursimit nga Debitori Kryesor dhe/ose
Debitori Solidar té gdo shume brenda vierés totale té siguruar, plus interesa,
kamal vonesa ape gdo shpenzim per ribursimin e gdo shume ge Siguruesi
béhet pérgjegjés té paguaj, né pérputhje me detyrimet e parashikuara ne
GCertifikaten e Garancisé dhe Polices sé Sigurimit.

Neni 5

Ne rast se Perfituesi (autoriteti kontraktor) | percaktuar ne Certifikatén e
Garancise dhe Policen e Sigurimit, paraqet kerkesé per “"konfiskimin e
garancise”, Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar brenda 5 (pese) diléve
nga marrja e kérkesés do t'l paguajneé Siguruesit, ose do té vendosin si kesh
kolateral (para) ne emer té tij, gdo shumé gé Siguruesi béhet pérgjegjes te
paguajé sipas percaktimit né nenin 3 (lre) dhe 4 (katér) té késaj kontrate,
pavaresisht nése Siguruesi, ka kryer apo jo pagese sipas detyrimeve té
parashikuara ne Gertifikaten e Garancise dhe Policen e Sigurimit.

Neni 6
Kérkesa e Pérfituesit (autoriteti kontraktor) pér “konfiskimin e garancisé” do té
jeté e viefshme kur shogérohel nga;

(a) Gertifikala e Garancisé dhe Polica e Sigurimit;

(b) Kopja e vendimit te Gjykates, nése ka té tillé;

(c) Njoftimin/komunikimin paraprak (me shkrim) me Deb

itonn Kryesor, né lidhje me moskryerjen e detyrimeve nga ana e tij dhe
anullimin e marredhenies kKontraktuale;

(d) Dokumentacionin e plote (prova), qé vérteton mosplotésimin e detyrimeve
nga Debitori Kryesor,

Neni 7

Siguruesi do te shtyjé kohén e pagesés, per aq kohe sa ekzislojné dyshime mbi
te drejten e Perfiluesit pér té marré pagesen, ose/dhe nése jane filluar hetime
penale né lidhje me ngjarjen e sigurimit kundér té Pérfituesit, Debitorit Kryesor
dhe/ose Debitori Solidar, ose/dhe pér aq kohé sa i Pérfituesi nuk paraget dhe
ploteson dokumentacion e kerkuar nga Siguruesi.

Barra e shpenzimeve per sigurimin e provave, ge vértetojne humbjen dhe
mosplotésimin e detyrimeve nga Debitori Kryesor, bie mbi Pérfituesin.

Neni 8

Scardian Sigurime i lind e drejla ge t'i drejtohet Debitorit Kryesor dhe/ose
Debitorit Sclidar, me & gjitha mjetet ligjore, pér té béré rimbursimin e té gjitha
shpenzimeve té kryera ne funksion té plotésimit té detyrimeve ndaj
Perfituesit/Autoritetit Kontraktor (cedimi i te drejtave nga Perfituesi tek
Siguruesi),

Neni 9

Te gjitha detynmet e ¢faredo natyre qé Siguruesi duhet te perballojé per kthimin
e shumes se garancisé se paguar, jané neé ngarkim teé Debitorit Kryesor
dhe/ose Debitorit Solidar.

Neni 10

| Siguruari (debitori kryesor) dhe “Perfituesi” (autoriteti kontraktor) njoftojne
Siguruesin né rasl te ndryshimeve eventuale teé kontrates midis tyre. Né kéte
rast Gertifikata e Garancise dhe Polica e Sigurimit konsiderohet e zgjidhur dhe
Siguruesi glirohet nga detyrimi pér té démshpérblyer.

Neni 11

Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar bien dakort gé né rast kérkese nga
Siguruesi do té mundésojné vendosjen e barrave siguruese mbi pasuri té
luajtéshme dhefose barreve hipotekore mbi pasuri té paluajtéshme proné (&
tyre (kontrata mbi hipotekén e lidhur midis paléve kontraktuese).

Neni 12
Kjo Kentrate do te konsiderohet pjesé integrale e Certifikatés sé Garancisé dhe
e Polices se Sigurimit.

Neni 13

Kjo Kontraté, né kuptim té pérmbushjes sé detyrimeve nga palét kontraktuese,
perbén titull ekzekutiv né bazé té Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve. Né rast
se Debitori Kryesor dhe/ose Debiton Solidar nuk respekton detyrimet e
percaktuara ne kete Kontrale, Siguruesi neé bazé te dispozitave ligjore te Ligjit
mbi Marrédhéniet e Detyrimeve, ka 1é drejté t'i drejtohet menjéheré Gjykatés
Ekonomike té Prishtines, per léshimin e Urdhér Ekzekutimit té késaj Kontrate.

Neni 14
Gertifikata e Garancisé eshté e vlefshme vetém kur éshté e shoqéruar me
Policén e Sigurimit té Garancise, mbi bazén e 16 cilés ajo éshté léshuar,

Neni 15

| Siguruari (debitori kryesor) dhe Pérfagésuesi i tij (debitori solidar) jané té
detyruar t'i dorézojné “Pérfituesit” (autoriteti kontraktor) Certifikatén e
Garanciseé se bashku me Policen e Sigunimit. Ne rast se "Pérfituesi” (autoriteti
kontraktor), brenda 7 (shtate) diteve, nga data e léshimit, nuk i kundérshton
Gertifikatén e Garancisé dhe Policén e Sigurimit, atéheré nga Siguruesi do te
konsiderohen si té pranuara nga Pérfituesi (autoriteti kontraktor) dhe nuk mund
té kundershtohen me prej tij.

Mése Debiton Kryesor apo/dhe Debitori Solidar, me qéllim apo per
neglizhencé, nuk zbaton teresisht apo pjeserisht detyrimet e mésipérme,
Siguruesi glirohet nga pérmbushja e detyrimeve té tjj

Neni 16
Pér gfaré nuk éshte pércaktuar shprehimisht né kété Kontraté do té zbatohen
dispozitat e Ligjit mbi Marrédhéniet e Detyrimeve.

Neni 17

Né rast se ndonjé apo mé shumé nga dispozitat e késa) Kontrate dhe akteve té
tjera té cilave kjo Kontraté i referohet shpallen apo mund te konsiderohen te
pavlefshme, t& paligjshme apo té pazbatueshme, vlefshméria, ligjshméria apo
zbatueshmeéria e dispozitave gé mbeten nuk do té ndikohel. Palét né
mirébesim do té negociojne pér te zévendesuar dipozitat e kontestueshme me
dipozita té vlefshme me efekte riparuese té péraférta me qéllimin e paléve té
shprehur sipas kesaj Kontrate.

Neni 18
Ndryshime eventuale té késaj Kontrate mund te béhen me Aneks-Kontraté, té
nenshkruar nga té dyja palet.

Neni 19

Masmarreveshjet ge mund te lindin midis paléve si rezultat | késaj Kontrate
zgjidhen me mirékuptim, né rast té kundért do té jené kompetencé e Gjykatés
Ekonomike té Prishtinés.

Neni 20

| Siguruari (debitori kryesor) dhe Pérfaqésuesi i tij (debitori solidar) deklarojné
me pergjegjesi teé plote ligjore se né rast té mospérmbushjes sé obligimeve nga
ana e tyre ndaj Perfituesit (autoriteti kontraktor), dhe kérkeses te kétij té fundit
pér “konfiskimin e garancisé”, atéheré Scardian Sigurime, ka autorizim té
plotéfuqishém, pér té béré nmbursimin e ploté & gdo shumé qé béhen
pergjegjes te paguaje, nga “llogaria bankare” e Debitorit Kryesor apo Debitorit
Solidar.

Neni 21

Qéllimi yné éshté qé ta béjmé punén drejté gé nga fillimi dhe gjithmoné. Né
rast se ne b&jmé ndonjé gabim, ne do té mundohemi gé ta rregullojmé shume
shpejt. Ne do tju konfirmojmé gjithmeoné pranimin e ankesés brenda pesé
ditéve te punés dhe do ta beéjme me té mirén toné qé ta zgjidhim problemin
brenda kater javéve. Né rast se ne nuk mundemi, do tju njoftojmeé kur mund &
pritet pérgjigjja.

Né rast se ju keni ankesé ju lutemi té kontaktoni ne:

Kompania e Sigurimeve SCARDIAN J.S.C.
Rr. Perandori Justinian Nr.3

10000, Prishtiné

Republika e Kosoves

MNumiri | telefonit: 00381 38 777 444

Fax: 00381 38 777 444

Email: scardianankesa@scardian.com




