Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministra e Shéndetésisé / Ministarstva Zdravstva / Ministry of Health
Zyra e Sekretarit té Pérgjithshém /Ured Generalnog Sekretara/Office of General Secretary

Prishtiné
18.08.2016

Ud Sekretari i Pérgjithshém né Ministring€ e Shéndetésisé, né bazé t& dispozitave t& nenit 38 t& ligjit
pér administratén shtetérore Nr. 03/L-189, 1€shon kété

Qarkore Informative Nr.2/2016
Zbatimi i Udhézimeve Administrative nr. 02/2010-Dokumentet Shéndetésore dhe
nr. 01/2010—Recetat né Sistemin Shéndetésor né Republikén e Kosovés

1. Pérdorimi i Dokumentacionit dhe recetave &shté i sanksionuar né UA nr. 01/2010 dhe nr.
02/2010;

2. Obligohen té gjitha institucionet shéndetésore né Republikén e Kosovés qé t& respektojné né
plotési kéto dy Udhézime Administrative;

3. Udhézimet Administrative nr. 01/2010 dhe nr 02/2010 mund ti gjeni né web fagen e Ministrisé
sé Shéndetésisé (http://msh-ks.org/legjislacioni/udhezimet-administrative/ua-2010/)

4. Plotésimi i dokumenteve shéndetésore dhe recetave duhet t&€ béhet né pérputhje me doracakun
mbi ményrén e plotésimit t&€ dokumenteve dhe recetave t& cilin mund ta gjeni né web fagen e
Ministrisé sé Shéndetésisé;

5. Ministria e Shéndetésisé, pér shtypjen e dokumentacionit dhe furnizimin e Institucioneve
Shéndetésore t& sektorit publik dhe privat t€ t€ gjitha niveleve, ka kontraktuar operatorin
ekonomik né nivel t€ Republikés s¢ Kosovés, “Grafo Loni” Sh.P.K.

Kontakti i operatorit ekonomik:
“Grafo Loni” ShPK
Udhéheqgés i Biznesit: Z. Nazim Pireva
Personi pér kontakt: Z. Agron Deva
Adresa: Rruga “Halil Ali Demaj” pn 10 000 Prishtiné
Posta elektronike: grafo_loni@hotmail.com
Numri i telefonit fiks: nuk posedon aktualisht!
Numri i celularit: +377 44 173187 & +377 44 916288

6. Operatori Ekonomik “Grafo Loni” ka kontraté valide 36 mujore (deri mé 20.07.2019) me
Ministrin€ e Shéndetésisé pér kéto dokumente shéndetésore:



Nr. Dokumenti Referencat

1. Udhézim pér Konsultim DMO0101
2. Raport nga Konsulta DM 0102
3. Udhézim pér Hulumtime Diagnostike DMO0103
4. Raport kthyes nga Diagnostika DMO0104
5. Raport kthyes nga Laboratori (gjak, feces dhe uring) DMO0105
6. Raport kthyes nga Laboratori / hormon DMO0106
7. Urdhéresé pér dhénien e terapis€ parenterale DMO0108
8. Vértetim pér nxénés dhe student DMO0109
9. Receta pér barna DMO0107
10. Receta pér barna né sektorin privat DMO0107P
11. Receta pér narkotik DMO107N
12. Fletéza kompjuterike shéndetésore SISH-001
13. Fletéza pér lindje SISH-002
14. Fletéza kompjuterike e té€ porsalindurit SISH-003
15. Regjistri i pérdoruesve té narkotikéve dhe substancave psikotorpe DB04
16. Regjistri i kartotekés DBO03

17. Regjistri i pacientéve DB02

7. Institucionet Shéndetésore t& t&€ gjitha niveleve jané t€ obliguara qé té furnizohen me
Dokumentet qé pérfshijné kéto dy udhézime Administrative nga Operatorét Ekonomik té cilét
kané kontraté valide me Ministring e Shéndetésisé

8. Te¢

gjitha kéto institucione té cilat nuk zbatojné kéto dy Udhézime Administrative do té

ballafagohen me masat e parapara me aktet ligjore né fuqi.
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Drejtorit t&¢ QKUSK-sé

Drejtorit t&€ QKTGJIK-sé

Drejtorit t& Qendrés kombétare t€ mjekésis€ sé punés né Gjakové

Drejtorit t& Qendrés s€ mjekésisé sé punés né Obiliq

Drejtorit t&€ Departamentit t&€ Burgjeve

Udhéheqgésit t&€ Divizionit t€ kujdesit parésor shéndetésor

Drejtoréve t¢ DKSHMS-ve (obligohen drejtorét né fjalé qé té informojné té gjitha institucionet
shéndetésore private, népér komunat respektive)

Drejtoréve t&¢ QKMF-ve

Kryeinspektorés sé Inspektoratit shéndetésor t&€ Kosovés

Anekset:

Kontrata publike kornizé€ 36 muaj deri mé 20 korrik 2019
UA 01/2010 & 02/2010



Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vliada - Government
Ministria e Shéndetésisé- Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Departamenti i Prokurimit/ Department nabavke /Procurment Departmenta(09

KONTRATA PUBLIKE KORNIZ 36 MUAJ

PER

“Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat”
Ref: 206/15/036/111
Operatori ekonomik: Grafo Loni Sh.P.K
NRB: 70169344

NLB Banka 1700200100001046




Ministria e Shéndetésisé, rruga e "Zagrebit” p.n ish spitali i mushkérive, Arbéri zyra nr 007

dhe

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), n€ njérén ané;

Grafo Loni Sh.P.K Prishtiné (ne vazhdim “Furnizuesi®), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

Tituli: “Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat”

Me numeér identifikues: 206-15-036-111

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé €shté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

‘Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat’

Prodhuesi

Formati Sasite orientuese i TOTAU € dhe Vendi | .A’a.ﬁ '
Nr Lloji vijetore - BQ poprl- € orj&jin‘és liferimit
Receta pér Barna bllok 8.000 0.40 3,200.00 | Grafo Loni 7 dité
A _ Kosové |
Receta p&r Narkotik bllok 3.000 0.05 150.00 | Grafo Loni 7 dité
2 . Kosové
Receta pér Barna né sektorin bllok 2.000 0.05 100.00 | Grafo Loni 7 dité
privat Kosové
3
Urdheresé pér dhénjen e flete 500.000 0.008 | 4,000.00 | Grafo Loni 7 dité
4 | terapisé parenterale Kosové
Vertetim pér Nxenés dhe bllok 800 0.05 40.00 | Grafo Loni 7 dité
5 | Student Kosové
Raport kthyes nga diagnostika bllok 8.000 0.60 4,800.00 | Grafo Loni 7 dité
6 . Kosové e
Udhézim pér hulumtime bllok 8.000 0.60 4,800.00 | Grafo Loni 7 ditd
7 | diagnostike B Kosové
Udhézim pér konsultim bliok 8.000 0.50 | 4,000.00 | Grafo Loni 7 dité
s Kasové |
Raport nga konsulta bllok 8.000 050| 4,000.00| Grafoloni  7dité
9 Kasové
Raport Kthyes nga flete 400.000 0.008 | 3,200.00 | Grafo Loni 7 dité
10 | Laboratroti/Gjak, urine, feces ‘ Kosové |
Raport Kthyes nga flete 150.000 0.005 750.00 | Grafo Loni 7 dité
14 | Laboratroti/Hormone Kosové
Regjistri i pérdorusve té liber 1.000 0.30 300.00 | Grafo Loni 7 dité
narkotikve dhe supstancave Kosové
12 | psikotrope v v _— -
Regjistri i kartotekés libér 5.000 0.20 1,000.00 | Grafo Loni 7 dité
13 Kaosové
Regjistri i pacientéve liber 8.000 1.50 | 12,000.00 | Grafo Loni 7 dité
14 Kosové
Fletéza Kompjuterike bllok 15.000 0.99 | 14,850.00 | Grafoloni 7 dité
15 | Shéndetésore (SISH-001) Kosové
Fletéza pér Lindje (SISH-002) bllok 400 0.15 60.00 | Grafo Loni 7 dité
16 SR I .. Kosové | s
Fletéza Kompjuterike e té bllok 400 0.15 60.00 | GrafoLoni 7 dité
17 | Posalindurit (SISK-003) Kosové |
TOTALI 57,040.00 |
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Autoriteti Kontraktues béng blerjen vetém né emér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
gé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton te
blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizuesi,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative dhe
NUK detyrojné Autoritetin Kontraktues té blejé ndonjérén prej tyre. Autoriteti Kontraktues me té drejté
té tij mund té blejé mé pak ose mé shumé sasi se sa ato sasi té vierésuara pér artikull p.sh brenda njé
pjese (loti) t& njejte. Megjithaté, Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 &shté (jané) te
detyruar té pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré qé té prokurojné mallra; té pérmendura né 1.1.

1.4 Furnizuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe NUK do ti lejohet té béjé ndryshime té&
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktues vendosé té blejé mé pak apo mé
shume sasi se sa ato t&€ parapara t€ specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktues vendos té
MOS blej¢ ASNJE nga kéto sasira pér disa artiku;j.

1.5 Kontrata hyné né fugi me nénshkrimin nga te dyja palét dhe pérfundon ne afatin 36 muaj.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté max. 7 dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do teé jeté:

Sipas kérkesave te institucioneve shéndetésore publike dhe private te Republikés s¢
Kosovés.
[Né rast se Autoriteti kontrakiues kryen blerje né emér té autoriteteve té tiera kontrakiuese shéno]

[Vendi i dérgimin té& furnizimeve do & jeté né adresén e treguar n€ Aneksin 7 té Dosjes sé Tenderit.]

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP2 (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé& voni atéharé kur e

kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi
né fjale

Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé€ Autoriteti Kontraktues |
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njérénj

[Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kéte kontraté kornizé] ose

[Cmimet pér njési té referuara né Nenin 4.1 té larté pérmendur i nénshtrohen ndyshimeve né vijim
[shéno indeksin apo burimin tjetér pér rregulfimin e ¢mimeve].

4.4  Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé€ dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
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(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Lista € Cmimeve);
f) Urdhér blerja:
(9) [shéno ¢do dispozité tjetér t& dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet
Pér Autoritetin Kontraktues

Emri zyrtar: Ministria e Shéndetésisé

Adresa Postare: rr. e Zagrebit pn ish spitali i mushkérive, lagja Arbéri zyra nr 007

Qyteti: Prishtine Kodi postar: /0000 Vendi: Kosova
Personi kontaktues: Email:
Telefoni: Faksi:

Pér Furnizuesin

Emri zyrtar:

Adresa Postare:

Qyteti: Kodi postar: erndi:
Personi kontaktues: Email:
Telefoni: Faksi:

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané& té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t€ dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin € komunikimit té tij.

6.3 Kudo gqe né kontraté parashikohet dhé&nia e ndonjé njoftimi, pé&lgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérve¢ nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do té shénohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgatitur né gjuhet [Angleze] [Shaipe] {Serbe}3 in né tri origjinale, dy origjinale
pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.



Nénshkrimet dhe Datat
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marmréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontrakiues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe te gjitha
dokumentet e inkorporuar me reference né té.

1.2 “Produktet” perkufizohen si té mira materiale gé kané vieré ekonomike, duke perfshiré por pa u kufizuar né
malirat, artikujt, léndét e para, makinerite dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurte te Iéngshme ose té gazshme

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi te
Dhenat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té& thoté njé person fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra gé& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj teé specifikuar né kontrate, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrate.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né baze te kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté sherbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.11 “KVK" do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji g& i pércakton té gjitha céshtjet g& nuk jané té mbuluara né kontrateé

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3 1 Transferimi do & jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kentraktues, ta transferojé <ontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet te paguhen ose
gé do té beéhen borxh sipas kontratés, ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonje
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit

3.3 Pér gellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmeé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontrates duhet té plotésojné kriteret e pershtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té trete.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés gé do
té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té€ vet si dhe te
agjentéve ose t& punésuarve, né té njéjten ményré si po te ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon ate
té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,



Furnizuesi duhet gé&, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera te
kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas Iéshimit té certifikatés
sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i I&shuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té€ nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe peér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmen e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajméroj¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nese Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi

7 3 Furnizuesi duhet t'i respekiojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té siguroje qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu ti
respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri per
ekzekutim t€ ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do te saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
te ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé éshté pasoje e mosekzekutimit té ploté
dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV te kontrates.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishem te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne menyrén e
specifikuar ne KVK

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale & shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.



Neni 10 Marréveshjet tatimore dhe doganore

10.1 Furnizuesi do t€ jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e
licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara
né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontrate,
pervec nése shkelja e tilleé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

121 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e leshimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve,

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, te cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative g& kané ndikuar né datén e realizimit, perveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit,

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit te
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit
té Furnizuesit

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té béjé kerkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
té drejte dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té kontrollohet kérkesa

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje te
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté t& drejte, pér secilén dité gé kalor ndérmjet
skadimit té periudhés sé& kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% ne dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né nje maksimum prej 10 % te vlerés totale té
porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen
Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né terési, démet e
likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né baze té vierés totale té porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autcritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoje garanciné e realizimit.
- te ndérpresé kontratén, dhe né kéte rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté per kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizussi nuk do
té paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik.

- te konfiskojé garancing e realizimit;



- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tjj;
dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me nje
operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi
nuk do te kete té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundesi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.
a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin per sjellje té keqe té€ Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndeérpresé paorosine, dhe né keté rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.
Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né g¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit
15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté, ose
b) éshté i nevojshém per arsye té kushteve té zakenshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) eshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béje
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose
zgjatje té periudhés sé realizimit g& do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né menyre té drejté dhe
t& arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditesh, ose
té ndérpresé kontratén.

157 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e paviefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontrates. Né
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund te
refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésine e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtiesore té supozuara si dhe
parregullsité¢ apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés
do te rifilloje sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtiesore ose parregullsité do té jené té gjitha
shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé
mund te shkaktoje humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.



Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqgitura né kontraté né te gjitha aspekiet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontrate, té
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhes sé realizimit
té kontratés.

16.2 Te gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t¢ behen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e corezuara
pér keté pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né menyréen e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té€ komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund
t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt g€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até méenyré
qé té jeté | kénaqur autoriteti kontraktues

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé gé furnizimet t&é dorézohen né vendin e pranimit me koché gé ti mundésohet
autoritetit kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé té paragesé ndonj€ arsye per vonese

17.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejte qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testoje
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulii gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né menyré qé te
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té behet ne
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet gé jane specifikuar né KVK.

17 3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkchésisht dhe pa pagesé, ndihme, mostra ose pjesé pér testim. makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve,;
c) T'ijapé autoritetit kontraktues qgasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent ne datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do te
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve te testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjate testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

175 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpermendura, autoriteti Kontraktues do ta
lajimerojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia jape tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e se cilés déshmohet se éshté gabim pas
ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata
i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té
beéhen né llogariné bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e ploteson
Furnizuesi. | njgjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet
né llogarine bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé& shumé se 30 ditesh kalendarike nga data né té cilén kerkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data ne té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nj¢ ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.
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18.3 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé& kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund té béhet njé
inspektim i menjéhershém pér qgéilim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo
informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé& té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje g& zbatohet nga institucioni
léshues | Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén gé& kalon ndérmjet datés s¢ afatit t& fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilen debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do ti japin té drejté
Furnizuesit gé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 citésh pér
Autoritetin kontraktues

18.6 Ne rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té€ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autontet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informojé APP-né pér shkelje té tillé. APP mund té ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t& gjitha kontratave té peérbashkéta kornizé té konkluduara nga APP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té péerkohshém.

19.2 Furnizuesi do ti paketoj¢ furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e
gjendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dnhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtien né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nese
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungeses se pajisjeve
pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e
dhéna né meényré té& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé& mund té urdhérohen me voné nga
autoriteti kontraktues.

19.4 Asnje furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime té kontratés

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér
e dy palét se dorézimi i furnizimeve €shte béré né pajtim me kushtet e kontrates

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose ne
destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t&€ merren furnizimet, duhet té
keté fuginé gé té urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar ng urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme,

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
piesshme té& tyre, ose ndonjé instalim qgé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshte
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) & puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet ti evitoj¢ defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do té
shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do {'i zbresé nga paraté gé do té paguhen ose té cilat do t&
b&hen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jane té cilésisé sé kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i hegé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do té
refuzohen.



Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né meényré té kénagqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar nje
certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté iéshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nj¢ certifikaté té& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet té jené t& gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- i Iéshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t&€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
theéné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tierash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshem; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta iéshuar certifikatén.

21 3 Neése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t&€ pamundur gé té& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim te pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésiné e tillé, nése &shté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka l&shuar certifikatén ne ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérvec né rastet kur certifikata e pranimit t&¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé Furizuesi do té keté t&€ drejté té beje
kérkese pér certifikaté té veganté pér secilén pjese.

215 Né& raste té dorézimit té pjesshem, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér té dhéné pranim té
pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshem té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kentraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe té pérfshije
t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t&é mbetet e viefshme né até ményré gé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té& paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo t& mire nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emer té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t&é mund te
prakiikohet. Periudha e garancisé pér te gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né te
cilén eshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t&€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t& merrni shumeén e duhur
nga Furnizuesi, ose

c) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajties do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatia e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té filloj¢ né datén
e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sherbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirembajties dhe té riparimit té



furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té& lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues per t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo demet, autoriteti kontraktues do ti
l€shojé Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né menyré té tillé q& autoriteti kontraktues
té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés sé& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jete nenshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té€ mbeten
t¢ detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) demet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déeme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé. pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén née
ndenjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré permbaijtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatet, ka hyre
ne marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose éshté ne ndonje situate analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapare
né legjislacionin apo né rregulioret nacionale;

f) Furnizuesi éshté denuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjellien profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshteé shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirie né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t& Komuniteteve:



i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i kemunitetit, €shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

|) té gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té& kontratés;

I) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me nje
palé té tret¢ neé emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paragqitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas I&shimit té njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndermarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né meényré te shpejié dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorezuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé& i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, te
furnizimeve ose do té paguajé shumén gé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontrates.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé |
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté t& Iéshuar nga personi |
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jané
specifikuar né kontraté ose gqé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 271, Autoriteti kontraktues do ta paguaje
Furnizuesin pér humbje ose dém qé& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontrates
nése realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga nj¢ forcé medhore qe
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Per qgellime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit ose
¢rregullimet tiera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tietér e ngjashme e paparashikuar qe éshté pértej kontrollit te paléve dhe nuk
mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t€ heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté €shté rezultat i nje
ngjarjeje té& forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose ligj
tjetér 1 déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nese ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé née
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dnhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin ge kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
eshte mjaft praktike, dhe t& angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizues: nuk do te zbatoje mjete té tilla alternative



pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 28 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné& t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojné se é&shté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale qé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja
palét do t& jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nese procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t&€ merren vesh t€ pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procadurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund te kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



PJESA lil E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do
té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

{Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive t€ pérmendura pér
nenet pérkatése té KPK. Fshini afo jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme té&

| Amandamentimet/Modifikimi | Nenit perkatés né KPK

‘ Kontratés ]
| Pérshkrimi i nenit Nr.
| Nenit -
| Ligji i zbatueshém & | Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet
' dhe gjuha | q& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
- | glykata pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe
Siguria e it Siguria e ekzekutimit &shté 10% e vlerés se kontratés/liotit pér
ekzekutimit A .
o penqqhgn 37 muaj. ) B
Sigurimi ol Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin
, ) ;
kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés
ose léndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga
ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre. ]
Cilésiae 16e2 Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t&
furnizimeve certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér keté
pranim para se té inkorporohen né furnizime.
Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose
. né prodhim t& komponentéve qé do té furnizohen jané pranuar teknikisht
| né kété meényré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonj¢ kontroliim|
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té)
ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por;
kéto materiale dhe artikuj do t&¢ pranohen pér inkorporim ne furnizime |
vetém nése jané riparuar dne jané pérmirésuar né até menyreé gé té jeté i
ké&naqur autoriteti kontraktues.
Inspektimi dhe 7.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé,
testimi kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dne mjeshtéring, |
dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit te|
| ¢farédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar
sipas kontratés, né meényré q& té& pércakioje nése komponentét, !
| materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do te
béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose n& vendin e
pranimit apo né vendet e implementimit. o
A 19.3 : " b s .. . .
Dorézimi Sipas kérkesave te institucioneve shéndetésore publike dhe
private te Republikés s&€ Kosovés.
Obligimet e 221
garancionit
Shérbimet pas 23.1 i N ‘
' shitjes
«‘ 292 o

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjes

Nése procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét
mund t& merren vesh t& pérpigen té pajtohen pérmes institucionit té
specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh
pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté t& drejté té
vazhdoj¢ né fazén e ardhshme té& procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes.

Nga AK pérgjegies per zgjidhje té mosmarréveshjeve éshté
Departamenti i Prokurimit , institucionet shéndetésore publike dhe




private te Republikés sé Kosovés.

Zgjidhja

e

mosmarréveshjes

me

" gjyqésore

procedure

30.1

[shéno te dyjaj

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé& késaj kontrate dhe se nuk €sht¢ e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té& dorézohet [specifikoni gjykatén
kompetente] né pajtim me ligjin n& Kosové.

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat
mund té lindin gjaté ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e
mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né arbitrazh
té [specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me
{specifiko rregullat e arbitrazhit (rreguflat e Dhomés Ndérkombétare té
Tregtisé, Komisioni i Kombeve té Bashkuara mbi Ligjin e Treglisé
Ndérkombétare, apo procedura t€é ljera (6 arbitrazhit t¢ njohura
ndérkombétarisht)]. |




