Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministra e Shéndetésisé / Ministarstva Zdravstva / Ministry of Health
Zyra e Sekretarit té Pérgjithshém /Ured Generalnog Sekretara/Office of General Secretary

Prishtiné
18.08.2016

Ud Sekretari i Pérgjithshém né Ministriné e Shéndetésis€, né bazg t&€ dispozitave t€ nenit 38 t& ligjit
pér administratén shtetérore Nr. 03/L-189, l€shon kété

Qarkore Informative Nr.2/2016
Zbatimi i Udhézimeve Administrative nr. 02/2010-Dokumentet Shéndetésore dhe
nr. 01/2010-Recetat né Sistemin Shéndetésor né Republikén e Kosovés

1. Pérdorimi i Dokumentacionit dhe recetave &shté i sanksionuar né UA nr. 01/2010 dhe nr.
02/2010;

2. Obligohen t& gjitha institucionet shéndetésore né Republikén e Kosovés qé t&€ respektojné né
plotési kéto dy Udhézime Administrative;

3. Udhézimet Administrative nr. 01/2010 dhe nr 02/2010 mund ti gjeni né web fagen e Ministrisé
sé Shéndetésisé (http://msh-ks.org/legjislacioni/udhezimet-administrative/ua-2010/)

4. Plotésimi i dokumenteve shéndetésore dhe recetave duhet té béhet né pérputhje me doracakun
mbi ményrén e plotésimit t€ dokumenteve dhe recetave té cilin mund ta gjeni né web faqen e
Ministrisé sé Shéndetésisé;

5. Ministria e Shéndetésisé, pér shtypjen e dokumentacionit dhe furnizimin e Institucioneve
Shéndetésore té sektorit publik dhe privat t€ t€ gjitha niveleve, ka kontraktuar operatorin
ekonomik né nivel t&€ Republikés s¢ Kosovés, “Grafo Loni” Sh.P.K.

Kontakti i operatorit ekonomik:
“Grafo Loni” ShPK
Udhéheqés i Biznesit: Z. Nazim Pireva
Personi pér kontakt: Z. Agron Deva
Adresa: Rruga “Halil Ali Demaj” pn 10 000 Prishtiné
Posta elektronike: grafo_loni@hotmail.com
Numri i telefonit fiks: nuk posedon aktualisht!
Numri i celularit: +377 44 173187 & +377 44 916288

6. Operatori Ekonomik “Grafo Loni” ka kontraté valide 36 mujore (deri mé 20.07.2019) me
Ministriné e Shéndetésisé pér kéto dokumente shéndetésore:



Nr. Dokumenti Referencat

1. Udhézim pér Konsultim DMO0101
2. Raport nga Konsulta DM 0102
3. Udhézim pér Hulumtime Diagnostike DMO0103
4. Raport kthyes nga Diagnostika DMO0104
5. Raport kthyes nga Laboratori (gjak, feces dhe uring) DMO0105
6. Raport kthyes nga Laboratori / hormon DMO0106
7. Urdhéresé pér dhénien e terapisé parenterale DMO0108
8. Vértetim pér nxénés dhe student DMO0109
9. Receta pér barna DMO0107
10. Receta pér barna né sektorin privat DMO0107P
11. Receta pér narkotik DMO107N
12. Fletéza kompjuterike shéndetésore SISH-001
13. Fletéza pér lindje SISH-002
14. Fletéza kompjuterike e té porsalindurit SISH-003
15. Regjistri i pérdoruesve té narkotikéve dhe substancave psikotorpe DB04
16. Regjistri i kartotekés DBO03

17. Regjistri 1 pacientéve DBO02

7. Institucionet Shéndetésore t& té gjitha niveleve jané t&€ obliguara qé t€ furnizohen me
Dokumentet qé pérfshijné kéto dy udhézime Administrative nga Operatorét Ekonomik té cilét
kané kontraté valide me Ministring€ e Shéndetésisé

8. Té gjitha kéto institucione té€ cilat nuk zbatojné kéto dy Udhézime Administrative do té
ballafagohen me masat e parapara me aktet ligjore né fuqi.

Shpérndarja:

Dr. Imet Rrahmani, Ministér
Arkivit \w* Ok F’r'sh""*" &
Drejtorit t& SHSKUK-sé %gm ;lg\‘é‘
Drejtorit t& IKSHPK -sé& CErR
Drejtorit t&¢ QKUSK-sé

Drejtorit t&¢ QKTGJK-sé

Drejtorit t& Qendrés kombétare t& mjekésisé sé punés né Gjakové

Drejtorit t&€ Qendrés sé mjekésisé s€ punés né Obiliq

Drejtorit té¢ Departamentit t€ Burgjeve

Udhéheqésit t& Divizionit t& kujdesit parésor shéndetésor

Drejtoréve t¢ DKSHMS-ve (obligohen drejtorét né fjalé qé té informojné té gjitha institucionet
shéndetésore private, népér komunat respektive)

Drejtoréve t& QKMF-ve

Kryeinspektorés sé Inspektoratit shéndetésor t€ Kosovés

Anekset:

Kontrata publike kornizé€ 36 muaj deri mé 20 korrik 2019
UA 01/2010 & 02/2010



Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Governimment
Ministria e Shéndetésisé- Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Departamenti i Prokurimit/Department nabavke /Procurment Departmenta(9

KONTRATA PUBLIKE KORNIZ 36 MUAJ

PER

“Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat”
Ref: 206/15/036/111
Operatori ekonomik: Grafo Loni Sh.P.K
NRB: 70169344

NLB Banka 1700200100001046




Ministria @ Shéndetésisé, rruga e "Zagrebit’ p.n ish spitali i mushkérive, Arbéri zyra nr 007

dhe

(n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané,

Grafo Loni Sh.P.K Prishtiné (ne vazhdim “Fumizuesi”), ne anén tjetér, jané paijtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

Tituli: “Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat’

Me numér identifikues: 206-15-036-111

Neni 1 Lénda

1.1 Léenda e kontrate publike kornizé éshté té krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e
implementimit pér dorézimin e mallrave né vijim:

‘Furnizim me dokumentet shéndetésore, recetat’

|

! DDP - Dérgesal e Detyrés 18 Paguara —incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Treglisé.

CMIMI NIESE Prodhuesi Afati i
Formati Sasite orientuese 1 ToTAL € dhe Vendi [ iferimit
Nr Lloji vjetore - BQ DOP &£ origjinés Sl
Receta pér Barna bllok 8.000 0.40 3,200.00 | Grafo Loni 7 dité
y % o R PR S e i Kosové i |
Receta pér Narkotik bllok 3.000 0.05 150.00 | Grafo Loni 7 dité
Receta pér Barna né sektorin bllok 2.000 0.05 100.00 | Grafo Loni 7 dité
privat Kosové
3
Urdheresé pér dhénjen e fleté 500.000 0.008 | 4,000.00 | Grafoloni 7 dité
4 | terapisé parenterale Kosove
Vertetim pér Nxenés dhe bllok 800 0.05 40.00 | Grafo Loni 7 dité
5 | Student Kosové
Raport kthyes nga diagnostika bllok 8.000 0.60 4,800.00 | Grafo loni 7 dité
ﬁ R T T 8 A ———— 85 45 i et o s - l Kasev& NEESHE PEERRRSE
Udhézim pér hulumtime bllok | 8.000 0.60 4,800.00 | Grafoloni 7 dité
 yjdisonostike L. Lo Kosové -
Udhézim pér konsultim bliok 8.000 0.50 | 4,000.00 | Grafoloni |  7dité
8 Kosové |
Raport nga konsulta bllok 8.000 0.50 4,000.00 | Grafo Loni | 7 dité |
9 ___Kosové |
Raport Kthyes nga fleté 400.000 0.008 3,200.00 | GrafoLoni 7 dité
10 | Laboratroti/Gjak, urine, feces o Kosové :
Raport Kthyes nga flete 150.000 0.005 750.00 | Grafo Loni 7 dité
11 | Laboratroti’fHormone Kosové
Regjistri i pérdorusve té libér 1.000 0.30 300.00 | Grafo Loni 7 dité
narkotikve dhe supstancave Kosové |
12 | psikotrope T
Regjistri | kartotekés libér 5.000 0.20 | 1,000.00 | Grafoloni 7 dité
i3 Kosové
Regjistri i pacientéve libér 8.000 1.50 | 12,000.00 | GrafoLoni 7 dité
14 Kosové
Fletéza Kompjuterike bllok 15.000 0.99 | 14,850.00 | GrafoLoni 7 dité
15 | Shéndetésore (SISH-001) Kosové |
Fletéza pér Lindje (SISH-002) bllok 400 0.15 60.00 | Grafoloni | 7 dité
16 B . Kosové |
Fletéza Kompjuterike e té bliok 400 0.15 60.00 | Grafoloni |  7dité |
17 Posaiinda_:_ri_t(SlSH-O03] _ - Kosové _,
TOTALI | 57,040.00 |




Autoriteti Kontraktues béne blerjen vetem né emeér té veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo
gé Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té
blejé artikuj né bazé té késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgojé “porosing” tek furnizues,
duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vierésuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative dhe
NUK detyrojné Autoritetin Kontraktues té blejé ndonjérén prej tyre. Autoriteti Kontraktues me té drejté
té tif mund té blejé me pak ose mé shumé sasi se sa ato sasi té vierésuara pér artikull p.sh brenda njé
piese (loti) t& njejte. Megjithaté, Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté (jané) te
detyruar té pérdorin kété marréveshje kornizé sa heré gé té prokurojné mallra; té pérmendura né 1.1.

1.4 Furnizuesi nuk do té& keté té drejté kompensimi dhe NUK do ti lejohet té béjé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktues vendosé té blejé mé pak apo mé
shume sasi se sa ato t& parapara té specifikuara dhef/ose né rast se autoriteti kontraktues vendos i&
MOS blejé ASNJE nga kéto sasira pér disa artikuj.

1.5 Kontrata hyné né fugi me nénshkrimin nga te dyja palét dhe pérfundon ne afatin 36 muaj.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté max. 7 dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana e
Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorezimit té furnizimit do te jete:

Sipas kérkesave te institucioneve shéndetésore publike dhe private te Republikés sé
Kosovés,

[Né rast se Autoriteti kontrakiues kryen blerje né emér 1€ autoriteteve té tjera kontrakiuese shéno]

[Vendi | dérgimin té furnizimeve do {€ jeté né adresén e treguar né Aneksin 7 t€ Dosjes sé Tenderit.]

2.3 Inkotermi | zbatueshém do té jeté DDP? (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé& furnizimeve, mé sé& voni atéhzaré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércakiohet sipas Kodit t¢ Doganave té& Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombeétare té cilat i ka nénshkruar vendi
né fialé

Neni 4 Gmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paraqitur nga
Furnizuesi.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues |
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njérén]

[Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén
kéte kontraté kornizé] ose

[Cmimet pér njési té referuara né Nenin 4.1 té larté pérmendur i nénshirohen ndyshimeve né vijim
[shé&no indeksin apo burimin ietér pér rreguliimin e gmimeve].

44  Pagesat do té béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

{a) Kontrata Publike Kornizé;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

17 hp - Dérgesat e Detyrés té Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé



(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

) Urdhér blerja:

(g) [shéno ¢do dispozite tjetér té dosjes sé tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t& paqgartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér.

Neni6 Komunikimet
Pér Autoritetin Kontraktues

Emri zyrtar: Ministria e Shéndetésisé

Adresa Postare: rr. e Zagrebit pn ish spitali i mushkérive, lagja Arbéri zyra nr 007

e

Qyteti: Prishtine Kodi poslar: /0000 Vendi: Kosova
Personi kontaktues: Email:
Telefoni: Faksi:

Pér Furnizuesin

Emri zyrtar:

Adresa Postare:

Qyteti: Kodi postar: TVcndi:
Personi kontaktues: Email:
Telefoni: Faksi:

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g& kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té& cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet
té kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pé&lgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till&, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do te shénohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur né gjuhet [Angieze] [Shaipe] [Serbe]3 in né tri origjinale, dy origjinale
pér Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender,



Nénshkrimet dhe Datat
Pér Autoritetin Kontraktues, Departamenti | Prokurimit

Pé&r Operatorin Ekonomik
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PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontrakiues dhe Furnizuesit, si¢ eshte
shenuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me reference ne te.

1.2 “Produktet” perkufizohen si t& mira materiale qé kané vieré ekonomike, duke peérfshiré por pa u kufizuar ne
malirat, artikujt, lendét e para, makinerite dhe pajisjet, objektet né forme t€ ngurte te léengshme ose té gazshme

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do t& thoté organizata e blerjes sé mallrave, sig €shté e quajtur Fletén mbi te
Dhenat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik gé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon malira & jané objekt | késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare ge perbéjné rregullat e interpretimit té termave
tregtare gé percakiojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizues: tek
autoritet! kontrakiues

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim | produkteve me cilési, sasi dhe lig) té specifikuar né kentraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara ne menyrén e pércaktuar né kontraté

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontrates, ng
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté sherbimet ndihmése, si- instalimi, mirémbaijtja, riparimi | furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

111 “KVK” do té thoté Kushtet e Veganta te Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshte ligji q& | pércakton té gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté

2 2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK,
Neni 3 Transferimi

3 1 Transferimi do 1& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vel ose njé pjesé té saj te njé palé e treté

3.2 Furnizuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontrakiues, ta transferojé <ontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, t& shumave gé duhet t& paguhen ose
gé do té béhen borxh sipas kontratés, ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesen nga ndonje
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit

3.3 Per geliimet e nenit 3.2, aprovimi i nje transferimi nga Autariteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontrates duhet té plotésojné kriteret e pershlatshmeérisé gé zbatohen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi behet né banké apo kompan té sigurimit ose institucion tjetér financiar

Neni 4 Nén-kontraktimi

4 1 Nenkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té& shkruar pérmes sé cilés Furnizues! ia beson
realizimin e njé pjese té kontratés sé tij njé pale té trete.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés gé do
t¢ nénkontraktohen dhe identiteti | nénkontraktuesve i b&hen t& ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmeérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke |
paragitur arsyet e veta nése nuk léshchet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidnje kontraktore ndérmjet vetes dhe nenkontraktuesve

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjes per aklet, gabimet dhe neglizhencén e nenkontraktuesve te vet si dhe te
agjentéve ose té punésuarve, né té njéjten meényré si po te ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve & tij ose punétoréve té ti. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonje pjese té kontratés ose aprovimi |
nenkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Neése nénkontraktuesi ka marré ndonje obligim té vazhdueshém gé vazhdon per njé periudhé qé e tejkalon ate
te periudhés sé& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi,



Furnizuesi duhet g& né cfarédo momenti pas skadimit t& periudhes sé garancisé, ti transferoje menjeheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e ebligimeve té tilla per
kohézgjatien e garancisé sé skaduar.

MNeni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshié e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi | kontratés, autonteti kontraktues duhet t jape
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshi¢é e nevojshme, njé kopje t& skicave té pergatitura per realizimin e
kontratés dhe kopje te specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje fjera té
kétyre skicave, specifiximeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas leéshimit te certifikates
sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi | kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjerz ge i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérderen as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues

53 Autoriteti kontraklues ka autoritetin pér t'i I&shuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe per
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkejé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund te ndikojne te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta jape ndihmen e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajméroj¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu gé& Autoriteti kontraktues t& mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé ge té marre lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshire kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Neése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi

7 3 Furnizuesi duhet t'i respektojeé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi neé Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé gé personeli 1 tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendore te tij gjithashtu t'i
respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshié grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim te
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8 1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizo] Autoritetin Kontraktues me sigur per
ekzekutim 1€ ploté dhe té mire té kontratés Shuma e sigurisé do te saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do
te ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé eéshté pasoje e mosekzekutimit t¢ ploté
dhe te duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit,

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné ne pjesén IV te kontratés.

8.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do t€ léshohet
brenda 30 ditésh nga l&éshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

MNeni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet e jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose demtimit te rastésishem te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9 1, Furnizuesi do té mbaje pérgjegjési &
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
lendime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi | kontratés nga ana e Furnizuesit, nenkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.



Neni 10 Marréveshjet tatimore dhe doganore

10.1 Furnizuesi do t€ jeté plotésisht pérgjegjes pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve te puliés, taksat e
licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qe lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara
né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jane rezultat i pérdorimit te
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontrate,
pérvec nése shkelja e tille éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoritet
kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12 1 Periudha e ekzekutimit t¢ detyrave do té filloje né datén e leshimit t&¢ Urdher Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet. ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b} Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, te cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményre té mjaftueshme nga nje furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative g& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka deshtuar t' plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit te
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pergjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit
te Furnizuesit

132 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé Furnizues duhet ta lajméroje autoritetin
kontraktues se ka per géllim té bejé kerkese pér zgjatje té periudhés sé realizimit per té cilén ai konsideron se ka
té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditesh i jep autoritetit kontraktues t& dhena gjithépérfshirése ashtu g€ té mund te kontrollohet kerkesa

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontrakiues do ta lejojé kété zgjatje te
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

141 Nése Furnizues me pérgjegjésine e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
sherbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontratg, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejte. pér secilén dité ge kalor ndermjet
skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% ne dite t& vlerés sé furnizimeve te pa dorgzuara deri né nje maksimum prej 10 % te vlerés totale té
porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen
Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve ne teresi, démet e
likuiduara té parapara né paragrafin 14.1 do té llogariten né baze te vierés totale & porosise.

14 3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar te drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekenomik:
- te konfiskoje garancing e realizimit.
- te ndérpresé kontratén, dhe né kéte rast Furnizuesi nuk do té keteé & drejte pér kompensim, dhe

- té hyjé né njé koniraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés se mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do
té paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik.

- te konfiskojé garancing e realizimit,



- te ndérprese porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té jeté | detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij,
dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

c. Ne rast se Autoriteli Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje
operatore ekonomik:

- Autonteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe ne két& rast Furnizuesi
nuk do té kete té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, té garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.
a. Ne rast se Autoriteli Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Auloriteteve ljera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhehequr prokurimin per sjellje té kege té Operatorit Ekoromik dhe
kerkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé piesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, té garancise se performances dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues;

- te nderpresé porosine, dhe né keété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi
gjithashtu do té jeté | detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij;
dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.
MNeni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢faréedo kohe ta udhézojé Furnizuesin ge te
pezulloje:

a prodhimin e furnizimeve;

b dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose

¢ instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.
15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi | tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtchen ¢mimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshié.

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté, ose
b) éshte i nevojshém per arsye té kushteve té zakenshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté | nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) eshté i nevojshém pér sigur té ekzekutimit t& miré té kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér & pezulluar progresin e dorézimit se ka pér gellim té bejée
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércakiojé ato pagesa plotésuese dhe/ose
zgjatje té periudhés sé realizimit g do té behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé neé menyre té drejté dhe
té arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk eshté pér shkak té gabimit te Furnizuesit.
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditesh, ose
te ndérpresé kontratén,

157 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e paviefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtnimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontrates. Ne
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéhere Autoriteti kontraktues mund te
refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat gé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e
gabimeve, parregulisive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés éshte ge té verfikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi | kontratés
do te rifilloj¢ sa mé& shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtiesore ose parregullsité do té jené té gjitha
shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose gé
mund te shkaktojeé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.



Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqgitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jene
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kentrate, té
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
té kontratés.

16.2 Te gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t¢ béhen me kérkesé 1€ dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. Ne kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e corezuara
pér keteé pranim sipas kontratés dhe & tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi ne ményren e
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues
se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té& komponentéve qé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kéte ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéhere nga furnizuesi. Furnizuesit mund
t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranchen pér inkorporim né furnizime vetém nése jane riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyré
qé té jete | kénaqur autoriteti kontraktues

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé& furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé ti mundeéschet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotesisht
véshtirésité gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé té paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontrakiues do té keté té drejie qé heré pas here t& inspekiojé, kontrollojé, masé dhe testoje
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe te kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit te
cfarédo artikulli gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né menyre ge te
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésine dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té behet ne
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose ne vendin e pranimit apo né vendet gé jané specifikuar né KVK.

17 3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do te:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmeé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit g& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve,
c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Nése pérfagesuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent ne datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérve¢ nése ka marré udh&zim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do te
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve te testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjate testit, do t'
pranojé rezultatet e testit.

17 5 Nése komponentét dhe materialet | kané kaluar testet e sipérpermendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmerojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.

176 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia jape tjetnt
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospaijtimi i tille. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojne qé
kéto teste té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kerkon, té testohen nga njé
ekspert | zgjedhur me marréveshje © ndérsjellé. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontrakiues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonese te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&
jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e se ciles déshmohet se eéshté gabim pas
ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes se prodhimit dhe operimit, té cilat informata
1 kane marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té behen né Euro. Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té
behen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V. Identifikimi Financiar, | késa] kontrate ge e plotescn
Furnizuesi. | njejti formular, ge i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, dunet té pérdoret pér ti raportuar ndryshimet
né llogarine bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilen kerkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkates. Data e pagesés do t€ jelé data né 1€ cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nje ose
mé shumé nga kérkesat thelbesore.



18 3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund
te plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbajijesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet nje
inspektim | menjéhershém pér géliim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sgarime, modifikime apo
informata té tjera brenda 15 ditésh pas kerkesés. Periudha e pagesés do té liogaritet nga data né té cilén éshte
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményren e duhur.

18.4 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit | dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet q&, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normeé té re-zbritie g& zbatohet nga institucioni
leshues | Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pergindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do t& zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejte
Furnizuesit qé& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

18.6 Ne rast se Autoriteti Kontraktues eshie duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése nje
autoritet kontraktues nuk plotésen obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund té informojé APP-né pér shkelje té tillé. APP mund té& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérderimi | ndonje
dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té konkluduara nga APP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené ne pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do ti paketojé furnizimet ashtu si¢c kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e
gjendjes se tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jete i
mjaftueshém per té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet 't pérshtaten, nése
eshte e mundur, largésisé sé destinacicnit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésise sé mungeses se pajisjeve
pér bartje té rende né té gjitha pikat gjate transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacicni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kerkesat e
dhéna né& ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen meé voné nga
autoriteti kontraktues.

19.4 Asnje furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té kete pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pergjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
te gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, gé jané té nevojshme pér géllime & kontratés

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé &shté né dispozicion pér
te dy palet se dorézimi i furnizimeve éshte béré né pajtim me kushtet & kontratés

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do té pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose ne
destinimin final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet te
keté fuqiné gé té urdhérojé ose té vendose:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohesh si¢ eshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén,

b}  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c) hegjen dhe ri-instalimin e miré & pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme te tyre ose pagesat e
piesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshte
pérgjegjés furnizuesi, e gé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén.

d) gé& puna e bé&ré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané neé
pajtim me kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotéscjné kérkesat e kontratés.

203 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet ti evitoje defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do te keté té drejté té
punésojeé persona tjeré peér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet gé jané pasojé e késaj, apo qé do té
shfagen per shkak t& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté ge do té paguhen ose te cilat do t&
behen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit

20.4 Furnizimet qé nuk jane té cilesisé se kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t& jeté e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vierén e tyre
komerciale. Furnizimel e refuzuara furnizuesi do ti heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteli
kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do € higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét gé pérfshijné materialet e refuzuara do te
refuzohen.



Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteli kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar nje
certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése konsiderchet se éshté iéshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikate té pranimit te
perkohshém atéhere kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda
30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshte:

- i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nese kjo eéshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
te tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t& refuzoje aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén

213 Nese rrethanat e jashtézakonshme e béjné t& pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim te pérkohshém ose final, autonteti kontraktues e pergatit njé deklarate pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése &shié e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditesh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi
nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderchet se ka léshuar certifikaten ne ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérvec né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté ne pjeseé. Fumizuesi do te keté té drejté té beje
kerkese per certifikaté té veganté per secilién pjesé.

215 Neé raste t& dorézimit té pjesshem, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér té dhéné pranim @
piesshém e té pérkohshem.

21.6 Pas pranimit te pérkohshem té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet gé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té hegé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontrate.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té pérfshije
te gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t& garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni. materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do té mhetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK,

22.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjes pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjeseé té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo té& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérise sé gabueshme ose dizajnit jo & mire nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndenje inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

223 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo té mund te
praktikohet. Periudha e garancise pér té gjithé artikujt e ndérruar ose t& nparuar do 1€ fillojé pérseri nga data né té
cilén eshté beré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit t@ autoritetit kontrakiues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontrakiues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nje dem brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontrakiues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité g¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga te dy;

bj né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni ge té merrni shumen e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajties do teé parashihen né KVK dhe ne specifikimet teknike. Nése kohezgjatia e
periudhés sé garancisé nuk éshité e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén
e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Sherbimet pas-shitjes, nese kérkohen né kontraté, do té jepen ne pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré pérsiper té realizojé ose té organizojé realizimin e mirembajties dhe té riparimit t&



furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose
té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé& kané té b&jné& me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoritet: kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta liroje Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b} ne rast té nderprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmerohet paraprakisht Autonteti
kontraktues per t'i mundésuar gé {& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimel dhe
specifikimet & pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurchen Autoritet: kontrakiues pa
pagese.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

241 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo demet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
ne té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe neé ményre té tillé gé autoriteti kontraktues
té jeté | kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi | periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené
pérfunduar né menyré té tillé gé t& jeté | kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jete nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t&¢ mbeten
t& detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare te
pranimit dhe t& cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontrates, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
a) demet, dhefose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme, ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi | masave t& parapara né kété nen do
te zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria.

Meni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet gé. pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérprese kontraten ne
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré permbajtiesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate,

b) Furnizuesi déshton né permbushjen brenda njé afati i€ arsyeshém té paralajmeérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojn& né menyré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d} Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e} Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyliur, punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyre
ne marreveshje me kredituesit. ka pezulluar aktivitetet biznesore, | nénshirohet procedurave ligjore lidhur me
ato céshtje, ose eéshté ne ndonje situate analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapare
né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi éshté denuar pér njé shkelje qé ka té b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuginé e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té rénde t& keqe jo profesionale té déshmuar me cfaredo mjeti te
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h} Furnizuesi | éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i demton interesat financiare t& Komuniteteve:



1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i kemunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

1) té gjitha modifikimet organizative qé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furmizuesit, pérveg nese keto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftesi tieter ligjore g€ i pengon realizimit t& kontrates;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garancingé ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij

26.2 Nderprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé te treté n& emér té€ Furnizuesit Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet 1€ pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paraqitur tashme.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin ge té
ndermarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né menyré te shpejte dhe té
rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet

26.4 Né rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa me shpejt ge te jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit
ose té pérfagesuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
doreézuara dhe punés sé realizuar dhe te béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé& | ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béje pagesa tjera per Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kentraktues do te keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do té paguajé shumén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontrates.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejte te marré nga Furnizuesi humbjet gé |
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet t¢ paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi |
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésoje cbligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, cse ndonjé pjesé té tyre, pér mé teper se 180 dite, pér arsye gé nuk jane
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Nderprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonje té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés seé Autontetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (2) dhe (b) te Seksionit 27 1, Autoriteti kontraktues do ta paguaje
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Meni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontrates
nese realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonj¢ ngjarje e shkaktuar nga nj¢ force madhore ge
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn ne fuqi.

28 2 Per qellime té ketij Neni, termi “forcé madhore" do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin t& deklaruara ose jo, bilokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar ge éshte pertej kontrollit te paléve dhe nuk
mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& hegé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tii me kontraté &shte rezultat i nje
ngjarjeje té forcés madhore, Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 184 dhe 27, Autorteti
kontraktues nuk do té jete i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje
nga Furnizuesi pér shkelje t¢ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontrakiues ose ligj
tietér | déshtimit per te kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nese ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikoje ne
realizimin e obligimeve té saj, menjéhere do ta lajmérgjé palén tjetér, duke dhéné té dhena detaje mbi natyrén,
kohézgjatien e mundshme dhe efektin ge kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhé&zohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
eshte mjaft praktike, dhe té€ angazhojé te gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim gé
ngjarja e forces madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizues: nuk do te zbatoje mjete 1€ tilla alternative



peérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritelit kontraktues ose gjaté
perdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28 .4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jn& t& gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t& gjitha mosmarréveshjet gé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojngé njéra tjietrén me
shkrim pér qgéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé& ata konsiderojné se &shte e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha
maksimale qé jepet per arritien e késa) zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja
palet do & jené t& lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés se zgjidhjes sé& mosmarréveshjes duke e
lajméruar tjetrén.

29.2 Nese procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé ne fazeén e ardhshme té procadures sé
zgiidhjes sé& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi, ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palet duhet te vendosin pér meényrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



PJESA lll E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojne dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do

té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

{Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura péer
nenet pérkatése té KPK. Fshini afo jo relevante]

[ Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi | Nenit pérkatés né KPK

Kontratés - - o
Pérshkrimi i nenit Nr.
—_— Nenit - e s nrm—
Ligji i zbatueshém e Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t€ zbatohen pér té gjitha géshtjet
dhe gjuha | gé& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jete
L ___ giykata pérkatese ne Prishtine. JR
a2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shgipe
| Sga . Bl Siguria e ekzekutimit &sht& 10% e vlerés se kontratés/liotit per
| ekzekutimit - .
| | | periudhén 37 muaj. VR
Sigurimi o Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin|
| kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés
I ose léndime personale gé& shkakiohen nga ekzekutimi i kontratés nga
' ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.
| Cilésia e 182 Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té
| furnizimeve | certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kéte
' pranim para se té inkorporohen né furnizime.
| Edhe nése materialet apo artikujt q& do té inkorporohen né furnizime ose
| né prodhim t& komponentéve gé do t& furnizohen jané pranuar teknikisht |
| ne keté menyré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonj¢ kontrollim
tletér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té
| nderrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt gé jané refuzuar, por;
kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime |
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyré qe té jeté |
ké&naqur autoriteti kontraktues. I
Inspektimi dhe e ‘ Autoriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, |
testimi | kontrolloj&, masé dhe testoj¢ komponentét, materialet, dne mjeshtéring, |
| dhe t& kontrolloj¢ pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit te
_'. . cfarédo artikulli gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u derézuar
| sipas kontratés, né ményré gé té pércakiojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasine e kérkuar. Kjo do té|
| béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e
| pranimit apo né vendet e implementimit. —
- 19.3 .
Dorézimi ‘ Sipas kérkesave te institucioneve shéndetésore publike dhe
| private te Republikés sé Kosovés.
Obligimet e 221 |
garancionit |
| Shérbimet pas 23.1 |
| shitjes ‘
Zgjidhja migésore e a2 | Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét
| mosmarréveshjes mund t& merren vesh té& pérpigen té pajtohen pérmes institucionit 1€
specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh|
| pas fillimit t€ procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté té drejte te
| vazhdoj¢ né& fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes seé
_ ' mosmarréveshjes.
f i Nga AK pérgjegiés per zgjidhje té mosmarréveshjeve éshté
| Departamenti | Prokurimit . institucionet shéndetésore publike dhe




private te Republikés sé Kosovis.

| Zgjidhja

e

| mosmarréveshjes

| me

| glygésore

procedure

30.1

. b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paiéve té cilat

. mundur té zgjidhet ndryshe ndérmijet paléve do t& dorézohet né arbitrazh
| t& [specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me

[shéno te dyjaj

a) GCdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t& lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk €shté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet [specifikoni gjykaién
kompetente] né pajtim me ligjin né Kosové.

ose

mund té lindin gjateé ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshte e

[specifiko regallat e arbitrazhit (meguliat e Dhomés Ndérkombétare fé
Tregtisé, Komisioni i Kombeve (€ Bashkuara mbi Ligjin e Treglisé
Ndérkombélare, apo procedura té ljera 6 arbifrazhit t& njohura
ndérkombétarisht)]. ?




