Republika e Kosovés

Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria — Vlada - Government

Ministria e Shéndetésisé - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurment Division

KONTRATE

Numri i kontratés:1: 206-23-4609-1-2-1/C327

FURNIZIM

“Furnizim me paisje te teknologjise informative”

LOT1

Numri i prokurimit: 206-23-4609-1-2-1

Operatori ekonomik: Tech vision SH.P.K.

NUI: 811500504

1 Ju lutemi referojuni kétij numri té kontratés né dokumentet e faturimit dhe pageses, procedurat dhe transaksionet qe lidhen me thesarin.
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MINISTRIA E SHENDETESISE, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang; dhe

TECH VISION SH.P.K., Rruga Bardhyl Caushi, Kompleksi Royal, Hyrja C15/16, kati 2, nr. 9, Prishtine,
(ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara
me poshté:

"Furnizim me paisje te teknologjis informative' me numér identifikues: 206-23-4609-1-2-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do t& jeté nga Furnizuesi, i furnizimeve ng vijim:

LOT 1
Nr. Cmimi pér Cmimi pér Prodhuesi
i | Emertimi Njésia | Sasia | njésiPa T:';S)” njési me cr:‘“e'ﬂ;‘::? dhe vendil | (OM2¢
Art TVSHE TVSH € origjines 18
1 Mau Copé 30 8.33€ 8% 9.00€ 270.00 € EU- 60 dité
3 opé ; 4 ; G CHINA é
2 | Flash Drive 128GB Copé 30 27.97 € 18% 33.00€ 990.00 € CEI:JI\-IA 60 dité
3 Flash Drive 64GB Copé 40 24,58 € 18% 29.00 € 1,160.00 € C::JP;A 60 dité
7 EU- _
4 | SSD 500GB Copé 25 38.89€ 8% 42,00 € 1,050.00 € CHINA 60 dité
.. EU- T
5 NVMe M.2 500GB Copé 15 4537 € 8% 49.00 € 735.00 € CHINA 60 dité
RAM SODIMM 8GB EU-
6 | 2666MHz (Vostro Copé 15 27.78 € 8% 30.00 € 450.00 € 60 dité
CHINA
3400)
" EU- i
7 UPS Copé 70 11111 € 8% 120.00 € 8,400.00 € 60 dité
CHINA
—1— EU
8 | Projektor Copé 2 338.98 € 18% 400.00 € 800.00 € CHINA 60 dité
Totali i Pérgjithshém (DDP): 13,855.00 €
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do
Kontraktues.

t& jeté 60 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: Ministria e Shéndetésisé.

2.3 Inkotermi? i zbatuesh&m do t& jetét DDP.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet & dorézojé njé certifikaté (& origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon

pranimin ¢ pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ ket€ si rezultat nd€rprerjen e
kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit té Doganave t&é Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 13,855.00 €; [Trembédhjeté mijé e tetéqindepesédhjetepesé Eurol].

2 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare
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4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet & jelé e velmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Furnizuesit sipas kontratés.

4.3 Ai duhet t& jet€ i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t€ Veganta t€ kontratés.

Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

(f) Urdhér blerja;

(g) Garancioni i ekzekutimit.

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste &
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet (& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, emali ose t€ dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi g dérgon komunikatén kérkon vérletim (& pranimit € saj, ai duhet ta thoté két€ ng
komunikatén e tij. Sa heré q¢ ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé
vértetim t€ pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet Ui marré 1€ gjitha masat e
nevojshme pér t€ siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né
formé t& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose “vendose "do t& shénohen né pérputhje me

rrethanat. Ndonjé& miratim, pajtim, certifikat€ ose vendimi 11ill€ nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén Shqipe né tri origjinale, dy prej t& cilave jangé pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér furnizuesin
Emri: Berat Marmullaku Emri: VULZ NC 7—- l E PA :] /-\
Pozita: Udhéheqés i Div. te Prokurimit | Pozita: MeNAY H & R

Nénshkrimi: W é Nénshkrimi: Qg{ o,
4 i

Data: 02 D(Y, QDZ,? Data:

Vula: Vula:
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KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 206-23-4609-1-2-1/C327

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ €shté shénuar né
formularin e kontratés & nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t¢ gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t&¢ mira materiale q¢ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose t€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi (€ Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do (& thoté njé person fizik ose juridik q& &shié palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave & késaj
kontrate furnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thot& nénshkruesit e kontratés. |

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombé&tare tregtare q& pérb&jné rregullat e interpretimit t& termave tregtare q€
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontratg, si dhe (€ vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar ng kontratg.

1.8 “Cmimi i kontratés” do & thoté gmimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t€ béhet né bazé (€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime ¢ ngjashme né¢ lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t€ Kontratés.

1.11 “KVEK” do t& thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e sakiésojné cili &shté ligji q& i percakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jang t& mbuluara ng kontraté.

2.2 Konfrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara nd€érmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar i€ KVK. ——

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém n&se ka marréveshje t& shkruar pérmes t€ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kélo raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose
qé do t€ behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga
ndonjé person tjetér i detyruar ng rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t¢ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisg q& zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes s cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese (& kontratés sg tij njé pale (€ treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Fumnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk
nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontrakiuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.
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4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, kue
konsiderong si (& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi éshté pergjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve (& vet si dhe & agjentéve ose (&
punésuarve, né (¢ njgjtén ményré si po (€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (€ tij ose punétoréve
t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t¢ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nese nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé g€ e tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontralé ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet g&,
né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés s& garancisé, U'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje (&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera (& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit t¢ certifikatés s¢ garancisé, ose pas pranimit final &
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera € i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj¢ pale t€ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak t&
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligieve, mregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore & Republikes se Kosoves t¢ cilat mund (& ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t¢ obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajméerojé me kohg Autoritetin kontraktues pér t€ dhénat mbi furnizimet ashtu
q& Autoriteti kontraktues t& mund (& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé q& té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t&€ Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshirg, aty ku €shté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen ¢ punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet & veprojé sipas urdhrave administrative g i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t¢ kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit &
urdhrit. Ekzelutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t€ kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do t¢ sigurojé g personeli i tij, t& aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendorg & tij gjithashtu t'i respektojné dhe (& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime ¢ ekzekutimit & kontratés, ai nuk do t& publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t€ paraqesé njg certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje (€ kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e elkzekutimit

9.1 Furnizuesi do &, jo mé voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire (& kontratés. Shuma e sigurisé do (€ saktgsohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t¢ ndalet
nga pagesa e Auloritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit & ploté dhe (¢ duhur t&
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obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesil.
9.2 Siguria e ekzekutimit (¢ kontratés do (€ jeté n& formén e dhéné né pjesén IV € kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar ng KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do (& léshohet brenda 30
ditésh nga leshimi i certifikatés se perkohshme € pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne
KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési t€ plot&,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose [¢ndime personale
qé shkakiohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Fumnizuesit, nénkontrakiuesve dhe punétoréve t€ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet ng KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit (& kontratés q& do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata, duke pérfshirgé dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) t& dhéna dhe informata t€ tjera t€ cilat mund 'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohor brenda (& cilit programi i realizimit duhet t’i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin ¢ fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderchet i aprovuar me kalimin ¢ afateve. Ne qofie se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi i realizimit & kontratés nuk behet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin q¢ ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin ¢ ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t& pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet (€ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s& bashku me vizatime, (€ cilat do t& jené ng detaje té tilla q¢ do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
_ operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e (€ gjitha pjeséve (& furnizimeve. Pérveg nése gshte percaktuar ndryshe

né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jen& né gjuhén e konlratés dhe né forma dhe numrat & tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t& konsiderohen t& pérfunduara me ggllim t& pranimit t& pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furniznar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave (€ tjera (¢ pércaktuara n¢ KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés per
pagesén e (& gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera g¢ lindin apo
imponohen deri n¢ dorézimin ¢ Mallrave t¢ kontraktuara né vendin e dorézimit, sig éshté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga (€ gjitha
ankesat g& jang rezultat i pérdorimit t¢ patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave treglaré sig gshté
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e {illé #shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t&¢ dh&né nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit & detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
{¢ periudhs té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet (& fillojé jo m& voné se 90 dité pas njoftimit t& dhenies
s¢ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe & marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q¢ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit t¢ periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t& realizimit pér sasi (& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.
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Neni 15

Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekulimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a)
b)

c)

d)

€)
f)

g)
h)

Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

Pengesa apo kushte fizike q& mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, 1€ cilat nuk kané mundur
té parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

Urdhra administrative g& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

Autoriteti kontraktues ka déshtuar t*i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jané pér shkak t& gabimit té
Furnizuesit;

Forca madhore;

Shkaqe tjera q¢ jané pérmendur n& kéto Kushte t& pérgjithshme dhe € cilat nuk jané pér shkak té
gabimit t& Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vones¢, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim t& béjé keérkese pér zgjatje t€ periudhgs sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka t¢ drejté dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t& mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t& periudhés sé

realizimi

t nése mund (& arsyetohet, ose n& ményté prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin & nuk i

gshté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 16

Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose 1€ gjitha mallrat ose (& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore (& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t& keté té drejté, pér secilén dité q¢ kalon ndérmjet skadimit t& periudhgs s¢
kontratés dhe datés aktuale (& pérfundimit, £'i marré démet e likuiduara (& barabarta me 0,25% né dité (& vlerés sé
——  furnizimeve (& pa-dorézuara deri-né njé maksimum prej-10-% té vlerés totale t& kontratés: —- —

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonsh¥m t& furnizimeve ng térési, démet e likuiduara t&

parapara

né paragrafin 16.1 do t& llogariten n& bazé & vlerés totale {¢ kontratés

16.3 Nése Aulorileti kontraktues ka fitvar t& drejtén t& kérkojé s¢ paku 10 % t& verés s¢ kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

té konfiskojé garancing e realizimit;
té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ket (& drejté pér kompensim; dhe

t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t& kontratés. Furnizuesi gjithashtu do (& jet& i detyruar t¢ paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Aut

17.2 Gja

oriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né gfarédo kohe ta udh&zojé Furnizuesin q¢ (€ pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

¢. instalimin e furnizimeve q& jang dorézuar né vendin e pranimit.

t¢ pezullimit, Furnizuesi do t&¢ mbrojn dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé

vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa (& jeté e mundur dhe sa &ht¢ kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t€ kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur n& ményré té ndryshme né konlraté; ose

b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve (& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
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¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri té ekzekulimit (€ miré & kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tille
nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shiesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim t€ béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plolésuese dhe/ose zgjatje t&
periudhés sé realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t€ arsyeshme sipas
mendimit & autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t¢ gabimit t¢ Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund (& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpresé
kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit & kontratés béhet ¢ pavlefshme pér shkak (& gabimeve
pérmbaitjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund € refuzojé Ui béjé
pagesal ose mund 'i kthej& shumat qé tashmé jané paguar, ng proporcion me réndésin€ e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Q&llimi i pezullimit 1€ kontratés éshté qg (¢ verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur n& t& vérteté. Nése ato nuk mund t€ konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa m&
shpejt q€ &shté e mundur, Gabimet pérmbajjesore ose parregullsité do & jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t¢ shkaktojé humbje ng buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Fumnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jen¢ konform
né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n¢ kontrat€, (€ cilat duhet t&
mbahen ng dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s€ realizimit t€ kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t¢ parapara né KVK duhet t& bghen me kérkesg (& dérguar nga fumnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do & sakigsohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe (& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t¢ behet pranimi né ményrén ¢ duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet (€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két€ pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve q¢ do té

—— furnizohen jan& pranuar-teknikisht né keét& ményre,- ato_prapé_mund_t& refuzohen nése ndonjé kontrollim_tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t'i riparojé dhe ’i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jang riparuar dhe jang permirgsuar né até ményré g € jeté i kénaqur autoriteti
kontrakiues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Fumnizues do (& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen n& vendin e pranimit me koh¢ q¢ t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapar¢ plotésisht véshtirésité q&
mund t’i hasé ng két¢ aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet g€ t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté q& heré pas here & inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mijeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t¢ ¢farédo artikulli g&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré q¢ (& pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t€ béhet n& vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo n& vendet qé jané specifikuar né¢ KVK.

19.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve t€ tilla, Furnizues do té:

a) [ japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe & dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe & arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé,
pérveg nése ka marré udhzim (jetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté béré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t’i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet & rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qeng prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéte.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet
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brenda 15 ditésh nga mospaitimi i till&. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund (& kérkojné qé kéto teste (€ pErsériten né
(& njéjtat kushte dhe rethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, (€ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje (&
ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojé rezultatet e kétyre
lesteve pa vonesé le furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jen# pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do (€ bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &hté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit t¢ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t¢ cilat informata i kané
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

20.1Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogarin bankare t¢ dhéng né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate gé e plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, ¢ i bashkéngjitet kérkesés per
pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé &éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do & jeté data né t€ cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do t€& paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura p&rmbajtjesore ose sepse
ka déshmi q& shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t€ behet nj¢ inspektim i menj¢hershém pér
qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata (& tjera brenda 15 ditésh pas
kerkesgs. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né (& cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur.,

20.5  Pasi q¢ t& keté kaluar afati i fundit i dhéng ng Nenin 20.3, Furnizues mundet qg, brenda dy muajsh pas pagesés s¢
vonuar, (& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né t¢ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t¢ pérqindjes. Interesi pér pagesg (¢ vonuar do t&
zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit ¢ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés n¢ (€ cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin (¢ drejté Furnizuesit
q8 ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

——————Neni2l———Dorézimi =

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé fumizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumnizimet do (& jené né pérgjegjési t&
Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes s€ tyre
gjaté transportit deri ng destinacionin e tyre, si¢ €hté dhéné né kontraté. Paketimi duhet & jet¢ i mjaftueshém pér t&
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbaijljen né ambient t&¢ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &shi€¢ e mundur, largésisé s&
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés sé pajisjeve pér bartje t& réndé né t¢ gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t¢ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do & transportohet as {¢ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi & ket€ pranuar urdhrin
¢ dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t& t¢ gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jang t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se &shté& béré atéher kur ka déshmi me shkrim q¢ &shtg né dispozicion pér t& dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do (& pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&¢ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final € mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit & dorézimit t& furnizimeve dhe para se t&¢ merren furnizimet, duhet t€ ket&
fuginé g& t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, té (€ gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit (& autoritetit kontraktues, nuk jan& né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t€ pérshtatshime;

¢) heqjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme (€ tyre ose pagesat e pjesshme
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{g& tyre, 0s€ ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshténné 0se dizajnin per (& cilin gshig pérgjeg'jés
furnizuesi, € a8 sipas mendimit t& autoritetit Kkontraktues nuk shté né pajtim me kontratén;

d) qépunac beré ose mallrat € dorézuara apo materialet € perdorura nga furnizuesi jané 0s¢ nuk jang né pajtim me
kontraién, 0S¢ qé furnizimet apo njé pjesé e e nuk i p\otésojné kérkesat e kontratés.

973 Furnizuesi, 52 mé shpejt a8 #shté e mundur dhe me shpenzime {& veta, duhet {'i evitojé defekiet € specifikuara. Nese
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do te keté t& drejté t& punésojé persona tjere per t'1
zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet qg jangé pasojé e kesaj, apo & do t& shfagen PET shkak t& késa, Autoriteti
kontraktues do {*i zbresé nga paraté q& do t& paguhen 05€ t& cilat do t& behen obligim PEr t’iu paguar Furnizuesit.

92 4 Furnizimet q¢ nuk jant {é cilésise s& kérkuar do t& refuzohen. NjE shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve &
refuzuara. Shenja nuk duhet & jet€ € atille g Ui ndryshojé ato, ape {& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet €
refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, DEsC kité e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e

saktgson autoriteti kontraktues, dhe nise kjo nuk realizohet ato do {& higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik €

furnizuesit. T€ gjitha punét q pérfshijng materialet e refuzuard do t& refuzohen.

Neni 23 Pranimi i p'érkohshém

93,1 Furnizimet do t& merren persipér nga Autoriteti Kontraktues kur 8 ‘eng dorézuar né pajtim me Kkontratén, U1 kené
kaluar né ményré & kénaqshme testet e kérkuara, dhe t& jeng autorizuar, st dhe t& jet& |&shuar njé certifikaté € pranimil &
pérkohshém 052 nése konsiderohet se gshtg leshuar.

23.2 Furnizuesi mund & béjé Kerkese, duke lajméruar autoritetin kontr aktues, per njé certifikaté € pranimit (& pérkohshem
atéheré kur furnizimet t& jenk t& gatshme per pranim t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionil t¢ furnizuesit do (& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- ti léshojé furnizuesit certifikatén € pranimit & pérkohshém me njé kopje PET Autoritetin kontraktues duke thgng, nése
kjo éshté € pérshtalshme, rezervat e tij, dhe perveg tjerash, edhe datén né & cilén sipas mendimit t& tij jané perfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jang (& gatshme per pranim t& pérkohshém; 05¢

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin {& cilin, sipas mendimit & tij e
kérkon Furni suesi pér ta leshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat € jashlézakonshme e bejné 1€ pamundur qé & yazhdohet me pranimin € furnizimeve giaté periudhés sé
fiksuar pér pranim (& pérkohshém 0s€ final, autoriteti kontraktues € pérgatit njé deklaraté pér ta vErtetuar pamundés'mé e
{illg, nése éshié e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata € pranimit 0s€ € refuzimit do € pergatitet brenda 30
ditésh pas datés n& & cilen kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfagjen e ketyre rrethanave per
t& evituar obligimin € paragitjes o6 furnizimeve né njé gjendje & pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nese autoriteti kontraktues nuk arin 0s€ {& leshojé certifikalen € pranimit 1€ pérkohshém 0s¢ (& refuzojé fumizimet
prenda njé" periudhcj;rej' [30]*ditésh,—ai- do-t& konsiderohet—se—ka-1éshuar— cer'tiﬁka{tén—né—ditén!erfundit- (& _asaj periudhe,—
pérveg né rastet kur certifikata € pranimit 1€ perkohshém konsiderohet s& pérbén certifikalé t& pranimit perfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me Lontraté ng pjest, Furnizuesi do té ket t& drejté & bje kerkesE pér certifikaté & vegantg per secilén
piesé.

3.5 N& raste & dorézimit € pjesshém, Autoriteti Lkontraktues rezervon (& drejtén per € dhgné pranim & pjesshém e &
perkohshem.

3.6 Pas pranimit {¢ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat & pérkohshme dhe materialet g&
nuk kérkohen mé pér pérdorim perkitazi me realizimin € kontratés. Al gjithashtu do t& heq? ndonjé mbeturing apo pengesé
dhe t& bjé ndonjé ndryshim t& gjendjes s& vendit & pranimit sig kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet per garanci

4.1 Furnizuesi do t& garantojé Q@ furnizimet 1€ jené {& reja, € papérdorurd, (& modeleve & fundit dhe t& perfshijé & gjitha
p'érmirésimet ¢ kohéve € fundit né dizajn dhe materiale, pErveg nese kérkohet ndryshe né kontraté. TFurnizuesi do &

garantojé q¢ asnjé nga furnizimet t& MOS kené defekt Q€ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
& mbetet € viefshme né até ményré g€ saktésohet né KVK.

242 Furnizuesi do té jeté pergiegiés pér ménjanimin & defekteve, ose dEmeve 16 ndonjé pjesé t& furnizimeve t& cilat mund
t¢ paraqiten, apo t& ndodhin gjaté periudhgs s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pi-irdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s& gabueshme 0S¢ dizajnit jo & miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet 0s€ mosveprimet & Turnizoesit gjaté periudhés s¢ garancis; 05€

¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi & béré nga Autoriteti kontraktues 05€ né emér € tij-

243 Furnizuesi me shpenzime veta do ta pém'ﬁrésojé defektin os¢ démin sa mé shpejt gé kio t& mund t€ praktikohet.
Periudha € garancisé per (& gjithe artikujt e ndéruar 08¢ {¢ riparuar do (& fillojé pérseri nga data né (& cilén gshté béré

adérrimi ose riparmi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé G
furnizimeve q€ &shté ndikuar nga ndémimi apo riparimi.

24 4 Nese shfaqet ndonjé defekl ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& parancisé, autoriteti Kkontraktues do 13 Jajmérojé
k Furnizuesin. Nese Furnizuesl nuk arrin @ kompensojé démin nga ndonjé defekt ose nj¢ deém brenda afatit kohor &
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paraparé né njoflim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) (& korrigjojé defektin apo démin veté, ose (& punésojé dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet
e Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do & zbritet nga paraté q¢ duhet t&
paguhen ose garancité qg mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi € dubur ose asnjé garanci nuk gshté efektive kérkoni qé & mermi shumén e dubur nga
Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen n& KVK dhe né& specifikimet teknike. Nése kohezgjatja ¢ periudhés sé&
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do (& jeté 365 dité. Periudha ¢ garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me (& dhénat € parapara né KVK. Fumnizuesi
do t& marré pérsipér té realizojé ose (& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t¢ riparimit t¢ farnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saki@sojné qé Furnizuesi t€ sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet e méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q¢ kané té béjngé me pjesét rezervé qg i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesétrezervé te cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendos (i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky vendim
nuk do ta lirojé Fumnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast (& ndérprerjes s& prodhimit (€ pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
i mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit & periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur t¢ jeng zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do ti 1éshojé Furnizuesit njé
certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Fumizuesi i ka
plotésuar obligimet ¢ tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti kontraktues t¢ jeté i kénaqur. Certifikata finale ¢
pranimit do & l&shohel nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale q¢ jang kérkuar sipas Nenit 24 t& jené pérfunduar n& ményre té tille g8 t& jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t€ jet& nénshkruar certifikata pérfundimtare
_ pranimit ose derisa (& Konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten (&
detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para lgshimit t& certifikatés perfundimtare t& pranimit dhe t
cilat kang mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.
Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ veta me kontratg.
27.2 N rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t¢ ket# t& drejté pér kéto kompensime:

a) deémet; dhelose

b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund (& jeng:

a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme t& likuidueshme.
7.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q¢ rezultojng nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do (€ zbatohen
duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Fumnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén n& ndonjérin
nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmb ajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furmnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati & arsyeshgm té paralajmérimit t¢ dh¥né nga autoriteti
kontraktues q¢ kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojng né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me koh€ t& punéve;
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¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t¢ dh&na nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshtje, ose &shté né ndonjé situaté analoge qg shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f)  Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q€ ka t& béjé me sielljen profesionale, pérmes njé giykimi qg ka fuginé e
res judicata;

g) Furnizuesi éshtg shpallur fajtor pér sjellje (& réndé (& keqe jo profesionale t¢ déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i €shté nénshtruar njé gjykimi q¢ ka forcén e res Jjudicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g2 i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér & prokurimit ose procedure (& dhénies sé njé granti t¢ financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze (€ kontratés pér mosrealizim t& obligimeve (€ veta
kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative q¢ perfshijng ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paafiési tjetér ligjore q& i pengon realizimit (& kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t€ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garancin€ apo sigurimin
mé t& hershém 18 kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera & Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé pal€ té treté n€ emér (€
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q¢ mund t€ jeng paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t&¢ ndérprerjes sé kontratés, do ta udhgzojé Fumnizuesin qé t&
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe per
t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 N& rast t¢ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ t& jeté e mundur dhe n& prani & Furnizuesit ose (&
pérfaqésuesve (& tij ose duke u bérg atyre thirjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorgzuara dhe punés

sé realizuar dhe t& bEjé rexhistrimin e materialeve t& furizuara dhe & papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté ¢

parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t¢ béjé pagesa tjera pér Fumizuesin derisa (& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do (€ ket€ (& drejté & marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, & furnizimeve
ose do (& paguajé shumén q¢ duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Auloriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t¢ marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t&¢ KVK.
Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin Ui paguajé Furnizuesit shumat q& duhet t¢ paguhen né ndonjé certifikaté & léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t€ afatit t¢ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin €'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve (€ pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé € tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q& nuk jané
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund ’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé (€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém qé mund t'i jet& shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve 1€ saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fugi.
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30.2 Pér qéllime (& k&tij Neni, termi "forcé madhore" do t€ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin (& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, réshgitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q¢ Eshtg pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund tg pérballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Fumnizuesi nuk do (€ jet& i detyruar t& heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose meényré tjetér déshtimi pér (¢ realizuar obligimet e tij me kontrate &hté rezultat i njé ngjarjeje & forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do (& jeté i detyruar (& paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi per shkelje t& kontratés, nése dhe deri né
até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t¢ kryer obligimet e tij €shté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethan e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund t& ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén (etér, duke dhéné (€ dhéna detaje mbi natyrén, koh&zgjatjen e
mundshme dhe efektin g& kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé Ui realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &shté mjaft praktike, dhe (&
angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t¢ plotésuar ndonjé obligim q¢ ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé até gjaté punés. Fumizuesi nuk do t& zbatojé mjete € tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kél€ nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit t&
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t€ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet Ui b&jné té gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményré miqésore (€ gjitha mosmarréveshjet q¢ mund (&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo & shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me
kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do (€ jené (€ lira t& vazhdojné ng fazén e ardhshme (€ procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar Gjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore & mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh (& pérpiqen t€ pajtohen
pérmes institucionit t& specifikuar n& KVK. Nése nuk mund (€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit (€ procedurés
s& pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t¢ vazhdojé n& fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32,1 Nése nuk mund t& armihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migsore pér zgjidhje (&
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi ng pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 206-23-4609-1-2-1/C327

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&

mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pérshkrimi i| Nr.

nenit Nenit

Ligji 2 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé nuk

zbatueshém dhe mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése

gjuha né Prishtiné.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria e |91 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% e vlerés se kontratés me afat te

ekzekutimit vlefshmérisé prej 90 dité.

Sigurimi 10.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Programi i| 11 Sipas Planit pér menaxhim te kontratés.

ekzekutimit

Tatimet dhe | 12.1 DDP (Delivery Duty Paid)

marréveshjet

doganore

Cilésia e | 18.2 Autoriteti Kontraklues do te refuzoje ¢do dérgesé te materialit i cili déshton ne

furnizimeve pérmbushjen e specifikimeve minimale te cilésisé te pércaktuara ne specifikimin
teknik.

Inspektimi  dhe | 19.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me

testimi Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te
Kontratés.

Pagesa 20.1 Pagesa do t& béhet nga ana e Autoritetit Koniraktues pér furnizimet e
dorézuara-vetém né-bazé-té-shumeés-sé-vlerés sé nje-Urdhér Blerje te viefshme-
té I&shuar nga autoriteti kontraktues.

Dorézimi 21.3 Furnizuesi do ti barté té gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat deri né
pranimin né destinacion, Furnizimet duhet t&€ paketohen né ményré qg& té
parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa: .

Dérgesat do té& béhet brenda 60 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes” nga ana
e Furnizuesit.

Dorézimi do t& b&het né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés té Autoritetit
kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).

Obligimet e| 241 Sipas ofertés dhe PMK.

garancionit

Shérbimet  pas| 25.1 Sipas ofertés dhe PMK.

shitjes

Zgjidhja migésore| 31.2 Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministrisé se Drejtésisé.

e

mosmarréveshjes

Zgjidhja el 321 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s&

mosmarréveshjes
me procedure
gjyqésore

késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve
do té dorézohet Gjykatén Themelore-
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SIGURIA

DIMENSION | RI

Deklaraté e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070010460007220

Pér: MINISTRIA E SHENDETESISE
(né vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Né emér té: TECH VISION SH.P.K.
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i prokurimit: "Furnizim me paisje te teknologjis informative"”
Numri i Prokurimit: 206-23-4609-1-2-1

Garancion me kérkesé te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér t& dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér t& prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitoi siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e Tenderit
DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété siguri:

ANDAJ NE té poshténénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi Garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej 1,385.50 € Nje mije e Tre ginde e Tetedhjete e Pes e Pes /
njeqind Euro zotohemi té ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet
mospérmbushja e njérit nga kushtet né vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se Operatori
Ekonomik ka déshluar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit
kontraktues déme substanciale dhe/ose shpenzime té médha pér mbylljen e kontratés né fjalé; dhe

- Operatori Ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutoi kontratén e nénshkruar, dhe si rezultat i sajé kané
mbet pa u paguar shumé punétor, nénkontraktor dhe / ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej 1,385.50 € sig éshté théné mé lart, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé,
sa ma shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen deri me daten 01.11.2023

[SIGURIA]

CoNERRRTIRT HRd ViR (gmé;?gntuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA”
Emri i institucionit financiar

Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtiné

Data: 02.8.2023

“Rr. Qamil Hoxha Nr.51, Prishting | tel: 00383(0)38600848 | info@ks-siguria.com | www.ks-siguria.com
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